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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

STWIOR — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

DP — dokumentacja projektowa

UE — Unia Europejska

" nazwa D.00.00.00 uzywana jest w szczegbtowych ST do branzy drogowej
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w ramach inwestycji p.n.

,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI MORKOWO — GM INA LIPNO”
W zakres rob6t objetych specyfikacjami wchodza;

a)

b)

c)

d)

f)

ST — RZ-01: przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia
 roboty przygotowawcze;
* roboty ziemne dla potrzeb wykonania kanalizacji i zbiornikow
» odwodnienie wykopow:
- igtofiltrami wptukiwanymi w grunt
- pompowanie bezposrednie ze studni zbierajgcych w dnie wykopu

ST — KS-02: kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

» montaz prefabrykowanych studni betonowych

» montaz prefabrykowanych studni z tworzyw sztucznych

» montaz kanatow grawitacyjnych sanitarnych z rur PCW kielichowych petnosciennych, a-
czonych na wcisk, SN 8kN/m?

ST — PS-03: sieciowe przepompownie $ciekOw i zagospodarowanie terenu przepompowni:
» montaz zbiornikédw w przygotowanym wykopie

e montaz wyposazenia

* rozruch

* ogrodzenie terenu

* obsianie terenu trawg i obsadzenie krzewami

» wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej typu ,Polbruk”

ST — PS-03.01: przepompownie indywidualne w systemie kanalizacji cisnieniowej:
* montaz przepompowni w przygotowanym wykopie
* rozruch

ST — RT-04: rurociaggi tloczne i cisnieniowe:

» montaz ksztattek i przewodow cisnieniowych z PE 100, SDR17
* montaz armatury zeliwnej do ptukania kanatow

* montaz studni rozpreznych wirowych

* studnie z zaworami na - odpowietrzajgcymi

ST — RD-05: Roboty drogowe:
- roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drég i chodnikow zwigzane z budowg
kanalizacji
* Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
* Podbudowy
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
» Nawierzchnie
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej



D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic lokalnych oraz pla-
céw i chodnikow (uzupetnienia)

D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone (01 — nawierzchnia ttuczniowa, 02 - na-
wierzchnia brukowcowa)

D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

D-05.03.03 Nawierzchnie z ptyt betonowych

D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementoéw prefabrykowanych

« Elementy ulic

D-08.02.00 Chodniki (01 - z ptyt betonowych, 02 - z brukowej kostki betonowej)

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

Roboty zwigzane z zasilaniem przepompowni sg przedmiotem odrebnych branzowych STWIOR.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych pro-
stych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Inwestora.

1.3  Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoélne dla robot bu-
dowlanych objetych specyfikacjami technicznymi wyszczegélnionymi w pkt.1.1, w ktérych to
ujeto szczegotowy zakres robot niezbedny do wykonania przedmiotu zamdowienia.

Na zakres robét sktadajg sie:

1. kanalizacja sanitarna grawitacyjna: — 28355m
— kanaly gtéwne, uliczne Dn 200 mm - 2830,0m
- kanaly gtéwne, uliczne Dn 315 mm - 55m
2. przylgcza sanitarne: — 8915 m/74 szt
— kanaly Dn 200 mm — 2355m/ 4 szt
— kanaly Dn 160 mm — 656,0 m/70 szt
3. rurociagi tloczne: —3400,0m
- przewdd Dn 110 mm - 870,5m
- przewdd Dn 160 mm —1113,0m
— przewdd Dn 180 mm —-2287,0m
4. kanalizacja cisnieniowa:
- przewdd g 63 mm - 1920m
- indywidualne przepompownie $ciekéw Dye,. 0,8m — 19 szt

5. sieciowe przepompownie sciekOw z wyposazeniem:
— przepompownie Dn 1,5 m - 2 szt

6. odtworzenie nawierzchni drég i chodnikow, ktorych rozebranie wynika z budowy kanalizaciji.

System kanalizacyjny ztozony z ww. kanatléw grawitacyjnych, rurociggdéw ttocznych i przepom-
powni, umozliwi odprowadzanie sciekow z posesji zlokalizowanych w miejscowosci Morkowo.
Zakres opracowania obejmuje sieci uliczne (grawitacyjne i ttoczne) wraz z uzbrojeniem oraz
przytacza sanitarne (grawitacyjne i cisnieniowe) prowadzone od wigczenia w sie¢ uliczng na
odlegtos¢ ok. 3,0m poza granice posesji prywatnych.



Teren opracowania podzielono na 2 obszary, ktore obejmujg zlewnie poszczegdlnych pompow-
ni. Oznaczono je symbolami A, B:

Zlewnia A - stanowigca zabudowania wzdtuz drogi gminnej w wschodniej czesci wsi.

Scieki ze zlewni A odprowadzane sa rurociggiem ttocznym Dn 110mm do rurociggu tranzytowe-
go Dn 180mm zlokalizowanego w drodze powiatowej Lipno — Mdérkowo — Wilkowice, stanowig-
cego zlewnie przepompowni PC z miejscowosci Lipno.

Zlewnia B - stanowigca zabudowania wzdtuz drogi gminnej w zachodniej czesci wsi.
Scieki ze zlewni B odprowadzane sg rurociggiem ttocznym Dn 110mm do rurociggu tranzytowe-
go Dn 160mm zlokalizowanego w drodze powiatowej Lipno — Mérkowo — Wilkowice.

Tereny potozone wzdiluz trasy rurociggu tranzytowego w drodze powiatowej, wigczone sg w
system kanalizacyjny za posrednictwem indywidualnych przepompowni $ciekdédw bezposrednio
do rurociggu tranzytowego.

Uklad sieci kanalizacyjnej przedstawiono w dokumentacji projektowej na planach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:1000 i 1:500: rysunki 01.00 + 03.00 — DP(1).

1.4  Zakres ceny umownej (ofertowe))

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robét podstawowych, tymczasowych i towarzysza-
cych.

Okreslony w ST zakres robd6t obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia,
biura, koszty ogdlne i wydatki na prace ochronne (oswietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla
zapewnienia bezpieczenstwa os6b i mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy bedzie
ceng taczng za wykonang prace, ktorej charakter okreslajg odpowiednie pozycje przedmiaru
robét. Cena ta pokryje koszty sity roboczej, materiatow, transportu, optat przewozowych, maga-
zynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogoélne, ubezpie-
czenia, nadzor, oswietlenie, zysk i naleznosci ogélne, zobowigzania i ryzyko wynikajgce zawie-
ranej umowy, przy czym koszty ogdlne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jed-
nostkowych wykonania robo6t (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy).
W cenie facznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wy-
posazenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktére bedg ujete w cenach jednostkowych robot.
Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajac zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w cenie
wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do wypetienia przedmiotu umowy.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprécz kosztoéw przedm iarowanych robot podstawowych
i pomocniczych, réwnie z koszty robét towarzysz acych, w tym koszty zaj ecia pasa dro-
gowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i i nspekcji kolektora sanitarnego
grawitacyjnego za pomoc g kamer.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
= polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pOzniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.
= robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
» budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej-
scu,
= obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;
» budynku — rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;



budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia rekla-
mowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, sta-
cje uzdatniania Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci bu-
dowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych innych urzadzen) oraz fun-
damenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skfadajacych sie na catosé uzytkowsa;

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumieé obiekt mostowy, tunel, prze-
pust i konstrukcje oporowa.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i konco-
wych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ rysunki, obliczenia, projekty wyko-
nawcze, oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne do-
starczone przez Wykonawce ha mocy umowy ( Kontraktu),

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasci-
wosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calo$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow .

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiek-
tem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budow-
lanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce ro-
bot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach re-
alizacji przedmiotu umowy, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budo-
we.



ksigzce obmiarébw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpi-
sy w rejestrze (ksigzce) obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stoso-
wanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak row-
niez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tole-
rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;j.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng, albo jednostke or-
ganizacyjna nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zaméwienia,
zlozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdéwienia publicznego.

Zamawiajgcym — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajacg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o
zamdwieniach publicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywro-
cenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budow-
lanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlane-
go zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do ode-
brania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcq odpo-
wiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wyko-
nujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych zanikajgcych, badaniu i odbiorze in-
stalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajacag rodzaje i kolejnosc
lub wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkuja-
cych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budow-
lane.

normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)



jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczego6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawie-
niem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykona-
niu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgled-
niajg przyjety stopien scalenia (agregaciji) robét.

Wspdllnym Stowniku Zaméwieh — nalezy przez to rozumieé¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. WSZ skiada sie
ze stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamo-
wien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajagcym, wyznaczong
przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujacy, oferte, warun-
ki ogdlne, dokumentacje projektowg stuzacg do opisu przedmiotu zamowienia wraz z
przedmiarem robét, STWIOR oraz inne dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziata-
nia jako Inzynier dla celow Kontraktu, wymieniong w zatgczniku do oferty.

robotach — nalezy przez to rozumiec¢ roboty state i roboty tymczasowe, ktére majg by¢ zre-
alizowane przez Wykonawce wg umowy/kontraktu

odcinku — nalezy przez to rozumie¢ czes$c¢ robot, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie
jako odcinek

probach koncowych — nalezy przez to rozumie¢ proby, ktére sg wyspecyfikowane w Kon-
trakcie lub uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona
przed przyjeciem przez Zamawiajgcego Robot

Ponadto nastepujgce terminy oznaczaja;

kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stu-
zacy do odprowadzania $ciekdw sanitarnych (bytowych);

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu sciekow;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajgcy scieki od ostatniej studzienki przy
granicy posesji do kanatu ulicznego;

kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych;

sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i roz-
prowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budyn-
kami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu
wodociggowym

kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych;

dtugosc¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednie-
nia falowania i zapasow kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym prze-
znaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;
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studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunko-
wego przeptywu sciekow;

ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;
przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanaliza-
cji;

skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-
wadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy;

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego po-
wierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia technicz-
ne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwig-
zane z potrzebami zarzadzania droga;

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu;

korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi
do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdnio-
wych - réwniez z pasem dzielacym jezdnie

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ru-
chu pieszych;

jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Zjazd - polgczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozong przy drodze, stanowigce
bezposrednie miejsce dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadze-
nia ciekow, szlakéw wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez na-
syp drogi;

tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowa-
nia w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzg-
dzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ robot sta-
tych;

droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usu-
niecia po ich zakonczeniu.

Prace towarzysz ace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w
zawartej umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeh winny
by¢ udokumentowane.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

Projekt organizaciji i technologii robo6t dla catosci przedmiotu umowy spojny z PZJ obejmuja-
cy m.in.: wybor materiatdw, kolejnosé prowadzenia robét, opracowanie receptur laboratoryj-
nych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w
trakcie wykonywania rob6t i badan powykonawczych,

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektéw.
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» Dla robdt, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany i wyko-
nawczy dostarczony Wykonawcy bedzie niewystarczajacy, Wykonawca zobowigzany jest,
przed rozpoczeciem tych robét, opracowac i przediozy¢ Inwestorowi do zaakceptowania ry-
sunki wykonawcze i szczego6ty dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wy-
kopow tymczasowych, itp., zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ wszelkie wymagane pra-

wem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich

uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢é Zamawiajagcemu przed przejeciem robot

dokumentacje powykonawczg budowy wraz z dokumentacjg geodezyjng, inwentaryzacjg obiek-
téw rzeczywiscie zrealizowanych.

Przed rozpoczeciem préb kohcowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumen-
tacje powykonawczg budowy w 3 egzemplarzach lub w ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonaweca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej. (DzURP nr 138, poz.
1555) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmie-
niajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(DzURP nr 198, poz. 2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wysta-
wienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy i
telefony wlasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajgcego i Wy-
konawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robét, Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego i projektantdw oraz numery tel. alarmowych Okregowego Inspekto-
ra Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowa-
nego przez Inwestora projektu organizacji roboét), spetniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie
terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbed-
nych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczo-
nych mediow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutdow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przy-
padku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowa-
niu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy
oraz koszty rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robét

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosnych wiadz.
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Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wlasciciela urzadzen.

W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie tere-
nu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje
po zakonczeniu robét. Wykonawca umiesci ogloszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras kanalizacji i ruro-
ciggow ttocznych oraz ich punktow wysokosciowych.
Zakres prac geodezyjnych obejmuje :

1. Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodow
- wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy,
- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),
- wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia sieci,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Prace zwigzane ze stabilizacja, oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw robo-
czych beda wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdw sieci wyko-
nane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie wysokiej doktad-
nosci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).

1.6.7.A. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi
oraz wytycznymi technicznymi Gitéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetow posiadajacych uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie
z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest pozyskac, we wlasnym zakresie informacje dotyczace punktow
pomiarowych (reperéw) niezbednych do prowadzenia robét.

Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych
do dnia wskazanego w swiadectwie przejecia terenu.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.7.B. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie terenu
budowy. W miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny by¢é okresowo sprawdzane w od-
niesieniu do wartosci gtdwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usy-
tuowac poza obszarem prowadzenia robot.

1.6.7.C. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe przewodow

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly widoczny z zato-
zeniem reperéw roboczych projektowang 0$ przewodu oraz wykonac¢ szkic wytyczenia. Punkty
na osi trasy - wezty, punkty zatlaman rurociggébw nalezy oznaczy¢ za pomoca pali drewnianych,
tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wezidéw, a na odcinkach prostych
co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki ,Swiadki” nalezy wbija¢ po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Ciag reperow nalezy dowigzac¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

1.6.7.D. Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych:

— wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewodéw dla poszczegdélnych odcin-
kow robot sukcesywnie w miare postepu robot

— wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodoéw dla poszczegolnych odcin-
kow robot,

— wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego przewodéw,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych przewodéw w wykopie przed zasypaniem,

— wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i uzbroje-
nia technicznego,

— wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczeg6inych odcinkéw robot
przed oddaniem sieci do uzytkowania,

— dostarczenie w i mieniu Zamawiajgcego do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyj-
nej Kartograficznej wykazu wspoéirzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w
wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.

— uzyskanie z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy
zasadniczej potwierdzajgcej jej uzupelnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z
klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjeciu po-
miaru do panstwowego zasobu geodezyjnego

1.7  Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda loka-
lizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczeniowa i doku-
menty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Na etapie przygotowania ofert petha Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umiesz-
czana jest na stronie internetowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzi-
bie Urzedu Gminy Lipno, ul. Powsta ncéw Wielkopolskich 9 , 64-111 Lipno.  Dokumentacja
Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach (lub w ilosci okreslonej w umowie) i przeditozy je Inwestorowi do za-
twierdzenia.

1.7.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwe-
stora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnionav choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbie znosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obowi azuje ko-
lejno $¢ ich wa zno $ci wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach przetargowych i
umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projekto-
wa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
rialdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-
nawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
przedmiotu umowy az do zakohczenia odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca zapewni dozér oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajgce, w tym:

- ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

- wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwot-
nego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tacznie z doku-
mentacjg fotograficzna; sposdb zabezpieczenia wykopdw; wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypelnieniem wy-
magan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umow-
nej (ofertowej)

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikaja-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatobw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, odpadami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem srodowiska przez odpady

€) osuwaniem gruntu

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materia-
téw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiajacy.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisobw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz beda-
cych wiascicielami tych urzadzeh, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszel-
kiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze roz-
poczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi In-
spektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostar-
czajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
gruntu, materiatébw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
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od whkadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. - np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzURP z dn. 19.03.2003 r.
nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DzURP nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac ko-
pie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizowana bedzie na terenie wsi Morkowo, w gminie Lipno, w powiecie leszczyn-
skim, w potudniowo-zachodniej czesci woj. wielkopolskiego. Mérkowo oddalone jest od Leszna
okoto 5km. Wie$ przecina na cze$¢ zachodnig i wschodnig, droga powiatowa Lipno — Morkowo -
Wilkowice.

Klimat w regionie nalezy do umiarkowanych z wyraznymi wplywami klimatu oceanicznego znad
poinocnego Atlantyku i basenu Morza Srdédziemnego. Zima jest krétka, tagodna z nietrwatg po-
krywg sniezng, wiosna i lato wczesne i cieple. Charakterystyczna dla regionu jest dos¢ duza
liczba dni pochmurnych i czeste wystepowanie przymrozkéw. Przewazajg wiatry zachodnie i
potudniowo-zachodnie oraz pétnocno-zachodnie latem.

Teren inwestycji jest zabudowany i uzbrojony w kable energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢
wodociggowsa i kanalizacje deszczowa.
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Gtéwne drogi gminne posiadajg nawierzchnie asfaltowg i jednostronne chodniki. Droga powia-
towa ma nawierzchnie asfaltowg i pobocza nieutwardzone. Pozostate drogi sa gruntowe. Na
niektoérych odcinkach pasa drogowego wystepujg przydrozne rowy.

Zabudowania wchodzace w sktad obu zlewni to zabudowania jednorodzinne..Oprdocz nich wy-
stepuje blok 4-rodzinny, zaktad masarski, $wietlica gminna oraz zespél obiektéw Towarzystwa
Chrystusowego i kosciot.

Warunki wodne terenu objetego opracowaniem DP(3), zwigzane sg z budowg geologiczng pod-
toza. Woda gruntowa wystepuje:

= w przepuszczalnych piaskach wodnolodowcowych, na gtebokosciach okoto 1,3 + 3,7 m
p.p.t. Zwierciadto wody ma charakter swobodny

= w przewarstwieniach piaszczystych w glinach morenowych, na gtebokosciach 2,2 + 5,0 m
p.p.t. (lokalnie 6,5 m). Zwierciadto wody gruntowej jest napiete i stabilizuje sie na gtebokosci
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1,8 — 4,9 m p.p.t. W warstwie glin wystepujg réwniez lokalnie sgczenia wody w przedziale
glebokosci 1,8 + 3,5 m
Stwierdzone poziomy wody swobodnej sg charakterystyczne dla terendw opracowania
i utrzymujg sie przez znaczng czesc roku.
W okresie trwania suchego lata, mozna oczekiwaé nieznacznego obnizenia wody gruntowej a w
okresach tzw. ,mokrych”, poziom swobodnej wody gruntowej moze ulec miejscami podwyzsze-
niu o okoto 0,5 m.

W obrebie gruntéw rodzimych wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne [wg DP(3)]:

Warstwa | - osady wodno-lodowcowe, reprezentowane przez Srednio zageszczone piaski
drobne i lokalnie piaski pylaste, wystepujg w stropie osadow wodno-lodowcowych (warstwa o
zmiennej migzszosci od 0,2 m do 3.6 m) lub jako przewarstwienia w glinach o migzszoséci 0,7 +
2,0 m. Wedtug PN-B-05060 sg to grunty tatwo urabialne kat. 3, nie wysadzinowe. Stopien za-
geszczenia piaskow 15=0,4, wskaznik jednorodnosci uziarnienia ,U” piaskéw drobnych — 4,3
(grunty normalnie zageszczalne).

Warstwa Il - osady wodno-lodowcowe, reprezentowane przez srednio zageszczone piaski
Srednie, wystepujg na przemian z piaskami drobnymi od powierzchni (warstwa o zmiennej
migzszosci od 0,3 m do 3.6 m) lub wsrdd glin jako przewarstwienia o migzszosci 0,5 +~ 2,5 m.
Wedlug PN-B-05060 sg to grunty tatwo urabialne kat. 3, nie wysadzinowe. Stopien zageszcze-
nia piaskow 1p=0,5, wskaznik jednorodnosci uziarnienia ,,U” piaskow srednich — 3,3 (grunty nor-
malnie zageszczalne).

Warstwa lll - osady wodno-lodowcowe, reprezentowane przez srednio zageszczone pospoiki
i zwiry, wystepujg lokalnie w formie przewarstwien o migzszosci od 0,3 m do 0,8 m) lub wsrod
glin jako przewarstwienia o0 migzszosci 0,5 + 2,5 m. Wedtug PN-B-05060 sg to grunty tatwo ura-
bialne kat. 3, nie wysadzinowe.

Warstwa B ; - osady lodowcowe (gliny morenowe), reprezentowane przez nie skonsolidowane
gliny piaszczyste i gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego, w stanie plastycznym,
wystepujg w obrebie glin morenowych w formie soczew o zmiennej migzszosci od 0,5 m do 2,2
m. Wedtug PN-B-05060 sg to grunty Srednio urabialne kat. 4, wysadzinowe w strefie przema-
rzania. Stopien plastycznosci glin 1,.=0,33, wskaznik wilgotnosci naturalnej W,=15,3%.

Warstwa B, - osady lodowcowe (gliny morenowe), reprezentowane przez nie skonsolidowane
gliny piaszczyste i gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego, w stanie twardoplastycz-
nym, wystepujg na ogét od powierzchni terenu, tworzg warstwe o zmiennej migzszosci od 0,5 m
do 4,0 m. Wedtug PN-B-05060 sg to grunty Srednio urabialne kat. 4, wysadzinowe w strefie
przemarzania. Stopien plastycznosci glin 1,.=0,16, wskaznik wilgotnosci naturalnej W,=12,4%.

Warstwa A, - osady lodowcowe, reprezentowane przez skonsolidowane twardoplastyczne
gliny piaszczyste i gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego, wystepujg na og6t poni-
zej glebokosci 2,0 + 4,0 m, tworzg warstwe 0 zmiennej migzszosci od 0,5 m do 2,5 m. Wedhug
PN-B-05060 sg to grunty srednio urabialne kat. 4, trudno zageszczalne. Stopien plastycznosci
glin 1.=0,20.

Warstwa A, - osady lodowcowe, reprezentowane przez skonsolidowane gliny piaszczyste i
gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego w stanie pétzwartym, wystepujg na ogét pod
glinami warstwy A ;, ponizej gtebokosci 1,6 + 5,5 m. Wedtug PN-B-05060 sg to grunty srednio
urabialne kat. 4, trudno zageszczalne.

W podtozu, na planowanej trasie ukfadania przewodoéw kanalizacyjnych, sytuowania studzienek

kontrolnych, przepompowni $ciekéw, wystepujag w zdecydowanej przewadze grunty nosne
(srednio zageszczone piaski oraz twardoplastyczne i potzwarte gliny) warstw I, 11, 1ll, By, Aq, i As.
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Lokalnie wystepujg gliny plastyczne - warstwa B;. Do zasypek nadajg sie grunty zaliczane do
warstw 1, 11, 1ll.

Warunki gruntowo-wodne terenu opracowania dla Mérkowa odzwierciedlajg wiercenia nr 1 + 19
wg DP(3).

Zdecydowang wiekszos$¢ przewoddw kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowano w pasach drogo-
wych drég publicznych (droga powiatowe i drogi gminne). Wyjatek stanowi kanat na odcinku
SB1.2 + SB1.12 oraz przepompownia PA, ktore zlokalizowano na terenach prywatnych.

W wiekszosci przypadkéw, ze wzgledu na szerokos¢ poboczy i zageszczenie istniejgcego
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz bezposrednio przylegajacg do pasa drogowego
zabudowe mieszkaniowg kanaly zlokalizowano w pasach jezdni. W poboczu drogi powiatowej
usytuowano rurociag ttoczny tranzytowy.

1.9 Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowie h (CPV)

Przedmiot zamowienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom bu-
dowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisiji
Wspolnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robot budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

Kategorie robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli,

45342000-6: Wznoszenie ogrodzen

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1  Zrodia uzyskania i kwalifikacje wka  $ciwo $ci materiatéw i urz adzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan labora-
toryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udo-
kumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w cza-
sie postepu robat.

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich
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najnowszym, niewymienionym wersjom). Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone do
wykonania robot muszg by¢é nowe, nieuzywane, chyba ze inaczej stanowig szczegolowe ST.
Materiaty muszg by¢ w gatunkach biezgco produkowanych.

Materiaty i urzagdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru nie p6zniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na teren
budowy.

Wykonawca przedstawi rowniez zezwolenia Panstwowego Zakfadu Higieny (PZH) dla materia-
tbw majacych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg fatwo dostepne lub, ktorych sie¢
serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Kazde urzadzenie winno by¢ wyposazone w przymocowang na state do korpusu urzadzenia
tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie dokumentéw zwigzanych z materiatami i urza-
dzeniami, napisanymi w jezyku polskim.

Ponadto kazda partia materiatdw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla robét muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Moze on poleci¢ przeprowadzenie testow na materia-
tach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze polecic¢ przeprowadze-
nie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie, jak rowniez moze zazadac od
Wykonawecy przedstawienia do akceptacji probki materiatéw. Wykonawca upewni sie wczesniej,
Ze probki te sg reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego zostajg pobrane,
a wszelkie materiaty i inne elementy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem
jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen odpowiednio wczesnie w celu przepro-
wadzenia inspekcji.

2.2  Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia mi ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawia-
jacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
rialdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczego6-
towe warunkédw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukohczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzuja-
cymi na danym obszarze.

2.3  Materialy nieodpowiadaj agce wymaganiom jako sciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te moga by¢ zatrzymane, przedmiot rob6t rozebrany
i usuniety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4  Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizo-
wana z postepem robo6t i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robot.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatdw sktadowanych
tymczasowo do czasu ich wykorzystania, by zachowaly swoje wtasciwosci i jakos¢ oraz bytly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialtdbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6 Inspekcja wytwdlrni materiatéw

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i skladowania materiatow, w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowazniona

przez Inwestora) jest uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia wtasciwosci mate-

riatdbw bedacych w uzyciu. Wyniki badan bedg brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii

materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniong pomoc ze strony Wy-
konawcy i wytworcy materiatdw

— Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni materiatow, gdzie sa wytwarzane materialy na potrzeby inwestycji stanowigcej
przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgod-
ny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawar-
tym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nad-
zoru, nie moze byc¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora hadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.
Postugiwaé sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace oka-
zac sie odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca zobowi gzany jest stosowa € sprzet o odpowiednich parametrach, tak aby w
trakcie prowadzania prac, nie naruszy € konstrukcji budowli istniej  acych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wply-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie.

4.2 Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogo-
wego a w szczegolnosci dotyczace dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow tech-
nicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mo-
gq by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia na koszt Wyko-
nawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogélne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:

+ SIwWz

* 0g6Ing sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, srodowiskowe)

» szczegOtami dotyczacymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatycz-
ne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzagdzenia, personel, energia transport, wo-
da, odlegtosci itp.)

Wykonawca powinien tez uzyskac¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w prze-
sztosci warunkdw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Przed rozpocz eciem rob4t wykonawca opracuije:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

* program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umow g oraz za jako $¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodno  §¢ z dokumentacj g pro-
jektow a, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

2. Jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodo-
wanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wyko-
nawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Bu-
dowlanym” upowaznia Inspektora nadzoru (ew. Inzyniera).

O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiado-
mi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac oswiadczenie Kierownika Budowy o przy-
jeciu obowigzku kierowania dang budowag oraz oswiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiajgcego /
Inwestora.

5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego przed przystapieniem do robot okreslong w umowie
ilos¢ kompletow DP wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania rob6t w ramach umowy.

5.3 Zgodno $¢ robot z dokumentacj g przetargow g

Wykonawca winien wykonywaé¢ roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbie znosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw umowy ob owi g-
zuje kolejno $€ ich wa znosci: 1 — ST, 2 — DP, 3 — przedmiar robot.

STWIOR mogag hie zawiera¢ wszystkich szczegdtow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod
uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wypo-
sazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach przetar-
gowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego / Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materialy i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z doku-
mentacjg przetargowa. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatdw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z
umowg i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie materialy i
urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wy-
konawcy.
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54 Zgodno $¢ rob6t z normami

Beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powota-
nych w Kontrakcie / Umowie norm i przepisbw wg stanu na dzien ukazania sie ogtoszenia o
przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako inte-
gralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, apro-
bat itp. moga by¢ réwniez stosowane inne - réwnowazne opisanym, odpowiednie normy za-
pewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wyko-
nawca powotujacy sie na rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajgcego jest zobo-
wigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Inwestor (osoba upowazniona — np. In-
spektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepiséw przywotanych w SIWZ.

5.5 Odbiory

Wykonawca za posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych
obecnosc jest wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koncowym i innych,
rozruchu, przekazaniu do eksploatacji. Ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych instytuciji w
odbiorach.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizacji robot

Czas realizacji robét dla catej inwestycji podany jest w Umowie.

Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robét uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odnosnymi lokalnymi
wiadzami. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania zadan i dosto-
sowac¢ sie do wymagan Zamawiajgcego.

Przyjmuje sie, ze termin zakonczenia robét w rejonie danej ulicy oznacza réwniez termin zwol-
nienia tam terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca;
» organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych ele-

mentow robot,

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
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* wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wkasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak-
ze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdbw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie trans-
portu,

= sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

» sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatow. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonaweca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypad-
ku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wply-
na¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét bada-
nych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
szczegOtowych wymienionych w pkt.1.1, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespelniajgce wy-
magan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
na wiasny koszt wymieni je na wasciwe.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
poszczegoblnych specyfikacji szczegdtowych, powinny byé ponownie wykonane przez Wyko-
nawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za mniemajacq za-
sadniczego wptywu na jakos¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
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6.4 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wyko-
nawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Za-
mawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprz et pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki po-
miarow lub badan do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca na swéj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru calg aparature pomiarowa,
oprzyrzadowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i po-
miarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zazyczy.

Wykonaweca poniesie wylgczng odpowiedzialno$¢ za caly sprzet i przyrzady, jak réwniez zagwa-
rantuje, ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia ta-
kiej kontroli zapewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, zgod-
no$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg hiewiarygod-
ne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadze-
nie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catko-
wite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.8 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore zostaty dopusz-
czone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegaja-
cych tej certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegajg obowigz-
kowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa, moga one podlegac certyfikacji dobrowolnej)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg tech-
niczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z dn. 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637).

4. oznaczone sg znakowaniem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg tech-
niczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

5. znajdujg sie w okreslonym przez Komisje Europejskag wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecz-
nych odbioréw robat,
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* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robo6t lub w ST i wpisuje do Ksigzki obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do od-
bioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace do-
kumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokéty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokdty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram rob6t

i) korespondencja budowy

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa, w jed-
nostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub w
katalogach naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robdét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robot i ST.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone po-
ziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej:

- objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

—  dtugosci odcinkow rurociaggdéw beda ustalane w metrach (m) mierzac dtugos¢ przewodow
na osi bez potracania ksztattek i armatury

- ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot, muszg by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzgdzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legali-
zacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4 Terminy przeprowadzania obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zro-
zumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspek-
torem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykony-
wanych roboét oraz ilosci tych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocz-
nie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i po-
wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (odcinka) robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Poniewaz roboty prowadzone bedg w rejonie kilku drog zasadne by byto dokonywanie odbiorow
odcinkéw rob6t wykonanych w poszczegolnych drogach. Gotowosé do przekazania odcinka
robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej, inspekcji
sieci kanalizacyjnej za pomocg kamer oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projek-
towg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyje-
tych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
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poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupet-
niajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i pro-
gramem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. protokét z inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej
12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Pozostate dokumenty okreslajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi, gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych ro-
b6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny
robot (koncowy)”.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Zasady ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumen-
tach umownych.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ryczalt moze ulec zmianie
jedynie na zasadach okreslonych w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST, w dokumentaciji projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan wa-
runkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w
tych dokumentach, a niewyszczegolnione w przedmiarze rob6t budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e ryzyko,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przed-
miarze robot (ofercie) jest niezmienna.

Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi¢ kosztorys zamienny, ktory jest
przygotowywany przez Wykonawce po wykonaniu robét jako propozycja zmian kosztorysu ofer-
towego z uwagi ha zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robot.
Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonawca) przy sporzgdzaniu kosztorysow
opisane sg w ,Polskich standardach kosztorysowania rob6t budowlanych” wydanych przez
Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na
zasadach okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegblnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzZURP z 2006 r. nr 156,
poz. 1118; ze zmianami)
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity DzURP z
2007 r. nr 223, poz. 165, ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz.
881; ze zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity DzZURP z
2002 r. nr 147, poz. 1229, z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity DzURP z
2008 r. nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r.
nr 19, poz. 115; ze zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odpro-
wadzeniu $ciekow (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o0 systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity DzZURP z
2004 r..nr 204, poz. 2087, z p6zn. zmianami | wraz z aktami wykonawczymi

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity
DzURP z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 239,
poz. 2019, z pbzn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2007 r. nr 39
poz. 251; ze zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. — o normalizacji (DzURP z 2002 r. nr 169, poz. 1386;
ze zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
DzURP  z 2004 r. nr 261, poz. 2603; z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (DzURP z 2000 r. nr 122, poz.
1321, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity DzZURP z
2005 r. nr 228 poz. 1947, z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — o gwarancji zaptaty za roboty budowlane (DzURP z 2003
r. nr 180 poz. 1758, z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (DzURP z 2005 r., nr 108,
poz. 908; ze zmianami)

10.2 Rozporz adzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DzURP nr 249,
poz. 2497; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europej-
skich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (DzURP nr 237, poz. 2375; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DzURP nr
195, poz. 2011; ze zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DzURP nr 198, poz. 2041, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spet-
nienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uzna-
nych zasad sztuki budowlanej (DzURP nr 99, poz.637; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie minimal-
nych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (DzURP nr 191, poz. 1596; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP nr 40, poz. 470; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP nr 26, poz.
313; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzURP nr 120, poz. 1126; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP nr 80, poz.
912; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzZURP z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania me-
chaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
srodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robot drogowych i mostowych (DzURP nr 7, poz. 30)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (DzURP., nr
96, poz. 438; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DzURP nr 202, poz.
2072; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (DzURP Nr 96, poz.437, ze zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane do-
tyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP nr 108, poz. 953; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwe-
storskiego (DZURP nr 138, poz. 1554; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP nr 83, poz. 578; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania doku-
mentacji projektowej (DzURP nr 38, poz. 455; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geode-
zyjnych obowigzujacych w budownictwie (DzURP nr 25, poz. 133; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. — w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (DzURP nr 137, poz. 984; ze zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (DzURP nr 120, poz. 826; ze zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagan zasadniczych
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska
(DzURP nr 60, poz. 546; ze zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(DzURP nr 43 z 1999 r., poz., 430; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow odpadow lub
ich ilosci, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow ... (DzURP nr 152,
poz. 1735; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(DzURP nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu dro-
gowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzURP nr 220, poz. 2181; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdat-
niania wody i oczyszczania $ciekow (tekst ujednolicony DzURP nr 21, poz. 73, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzURP nr 61, poz. 417).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Kodeks Cywilny
Kodeks Postepowania Cywilnego
Kodeks Karny

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, II, 1lI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1 990
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt : 3 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

— Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Za-
rzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

— Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadze-
nie nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

— Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.)

— Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 1 1.04.1988r.)

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Preze-
sa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
1983.

— Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii
1983.

— ,Polskie standardy kosztorysowania rob6t budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie
Kosztorysantow Budowlanych , Warszawa 2005 r.

— Woydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Branzowy Zakiad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego ogolne specyfikacje

10.4 Dokumentacja projektowa (DP)

DP(1) Projekt budowlany ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie — gmina L ipno” -
pazdziernik 2007 r.
autor: Zakfad Obstugi Budownictwa ,KOLEKTOR-SERWIS” Sp.C., 64-100 Leszno,
ul. Grodzka 1

DP(2) Projekt wykonawczy ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie — gmina L ipno” -
listopad 2007 r.
autor: Z.0.B. ,KOLEKTOR-SERWIS” Sp.C., 64-100 Leszno, ul. Grodzka 1

DP(3) ,Dokumentacja geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Morkowo i wsi
Lipno, gmina Lipno, woj. wielkopolskie " - wrzesien 2007 r.

autor: SOL-SERVICE Ustugi geologiczne i geotechniczne mgr Roman Mazur, 53-312
Wroctaw, ul. Drukarska 11 m.8
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