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ORGBUD-SERWIS Poznań S P I S    D Z I A Ł Ó W    P R Z E D M I A R U



KOBRA wer. 9.0 Temat nr : GR1-KZ1-KSAK

Zlewnia pompowni P1. Odcinki: P1-S1.14, S1.8-SR, S1.2-S1.2.8 Kanalizacja sanitarna i pompownia P1 dla wsi Gronówko. 

Aktualizacja

Budowa :  

Gronówko Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko

Obiekt :  

Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko 

Adres :  

Gmina Lipno

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



 Str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

A 45230000-8 KANALIZACJA SANITARNA

A.a 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

A.a.1 45111000-8 Roboty ziemne

A.a.2 45111240-2 Odwodnienie wykopów

A.b 45231100-6 MONTAŻ KANALIZACJI

A.b.1 45231100-6 Montaż kanału

A.b.2 45231100-6 Montaż studni

B 45233000-9 ROBOTY DROGOWE



- KANALIZACJA SANITARNA

B.c 45111200-0 Roboty drogowe - rozbiórka  nawierzchni asfaltowej

B.d 45233200-1 Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni asfaltowej

C



PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1

C.e 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

C.e.1 45111200-0 Roboty ziemne

C.e.2 45111240-2 Odwodnienie wykopów

C.f 45232423-3 MONTAŻ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

C.f.1 45231000-5 Montaż zbiorników

C.f.2 45231000-5 Zakup i rozruch przepompowni oraz komory  przepływomierza

C.g 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

C.g.1 45112700-2 Zieleń

C.g.2 45340000-2 Ogrodzenie terenu

- - -    Koniec   wydruku   spisu   działów   przedmiaru   - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 9.0 Temat nr : GR1-KZ1-KSAK

Zlewnia pompowni P1. Odcinki: P1-S1.14, S1.8-SR, S1.2-S1.2.8 Kanalizacja sanitarna i pompownia P1 dla wsi Gronówko. 

Aktualizacja

Budowa :  

Gronówko Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko

Obiekt :  

Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko 

Adres :  

Gmina Lipno



 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

A.



KANALIZACJA SANITARNA 834,000 m

Kod CPV :  45230000-8



834.0 = 834,000

Razem  przedmiar =   834,000 m



A.a.



ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ



Kod CPV :  45100000-8

A.a.1.



Roboty ziemne



Kod CPV :  45111000-8

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 1.



 1 125,200 m3

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i



samochód 5-10 t/



obj. mas ziemnych wg załącznika



S1.8 - s1.8.1:  (199.88)*(0.5) = 99,940



(2.0*2.0*0.3+0.9*2.0*2.83)*(0.5) = 3,150



s1.2 - s1.2.8:  (651.66)*(0.5) = 325,830



(2.0*2.0*0.3*8+1.0*2.0*2.74*8)*(0.5) = 26,720



(5.0*2.0*3.86)*(0.5) = 19,300



(2.0*1.0*3.86)*(0.5) = 3,860



P1 - S1.2:  (175.22*0.11)*(0.5) = 9,640



((2.0*2.0*0.3*2+2.0*0.9*4.31*2)*0.11)*(0.5) = 0,990



S1.2-s1.14:  ((1791.5-175.22)*0.83)*(0.5) = 670,760



((2.0*2.0*0.3*6+1.0*2.0*2.99*6)*0.83)*(0.5) = 17,880



((2.0*2.0*0.3*6+0.9*2.0*3.56*6)*0.83)*(0.5) = 18,940



minus asf.:  (-(277.5*1.0*0.27+1.0*2.0*0.27*6)*0.83)*(0.5) = -  32,440



(-(79.0*1.1*0.27+0.9*2.0*3*0.27)*0.83)*(0.5) = -  10,340



odc. właczeniowy:  (1.5*1.0*2.69)*(0.5) = 2,020



przekopy przy ist. sieciach i kablach:  -(1.5*1.5*1.1*8+1.5*1.5*1.0*5) = -  31,050

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =  1 125,200 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 2.



 1 156,250 m3

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i



samochód 5-10 t/ - grunt oblepiający



obj. mas ziemnych wg załącznika



S1.8 - s1.8.1:  (199.88)*(0.5) = 99,940



(2.0*2.0*0.3+0.9*2.0*2.83)*(0.5) = 3,150



s1.2 - s1.2.8:  (651.66)*(0.5) = 325,830



(2.0*2.0*0.3*8+1.0*2.0*2.74*8)*(0.5) = 26,720



(5.0*2.0*3.86)*(0.5) = 19,300



(2.0*1.0*3.86)*(0.5) = 3,860



P1 - S1.2:  (175.22*0.11)*(0.5) = 9,640



((2.0*2.0*0.3*2+2.0*0.9*4.31*2)*0.11)*(0.5) = 0,990



S1.2-s1.14:  ((1791.5-175.22)*0.83)*(0.5) = 670,760



((2.0*2.0*0.3*6+1.0*2.0*2.99*6)*0.83)*(0.5) = 17,880



((2.0*2.0*0.3*6+0.9*2.0*3.56*6)*0.83)*(0.5) = 18,940



minus asf.:  (-(277.5*1.0*0.27+1.0*2.0*0.27*6)*0.83)*(0.5) = -  32,440



(-(79.0*1.1*0.27+0.9*2.0*0.27*3)*0.83)*(0.5) = -  10,340



odc. właczeniowy:  (1.5*1.0*2.69)*(0.5) = 2,020

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =  1 156,250 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 3.



  222,100 m3

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 1,20 m3 /grunt kat. III-IV i



samochód 5-10 t/ wykopy o gł. ponad 4,0 m



obj. mas ziemnych wg załącznika



P1 - S1.2:  (175.22*0.89)*(0.5) = 77,970



((2.0*2.0*0.3*2+2.0*0.9*4.31*2)*0.89)*(0.5) = 7,970



S1.2-s1.14:  ((1791.5-175.22)*0.17)*(0.5) = 137,380



((2.0*2.0*0.3*6+1.0*2.0*2.99*6)*0.17)*(0.5) = 3,660



((2.0*2.0*0.3*6+0.9*2.0*3.56*6)*0.17)*(0.5) = 3,880



minus asf.:  (-(277.5*1.0*0.27+1.0*2.0*0.27*6)*0.17)*(0.5) = -  6,640



(-(79.0*1.1*0.27+0.9*2.0*0.27*3)*0.17)*(0.5) = -  2,120

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   222,100 m3
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ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 9.0 Temat nr : GR1-KZ1-KSAK

Zlewnia pompowni P1. Odcinki: P1-S1.14, S1.8-SR, S1.2-S1.2.8 Kanalizacja sanitarna i pompownia P1 dla wsi Gronówko. 

Aktualizacja

A.  KANALIZACJA SANITARNA

A.a. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ



 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 4.



  222,100 m3

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 1,20 m3 /grunt kat. III-IV i



samochód 5-10 t/ - wykopy o gł. ponad 4,0 m (grunt oblepiający)



obj. mas ziemnych wg załącznika



P1 - S1.2:  (175.22*0.89)*(0.5) = 77,970



((2.0*2.0*0.3*2+2.0*0.9*4.31*2)*0.89)*(0.5) = 7,970



S1.2-s1.14:  ((1791.5-175.22)*0.17)*(0.5) = 137,380



((2.0*2.0*0.3*6+1.0*2.0*2.99*6)*0.17)*(0.5) = 3,660



((2.0*2.0*0.3*6+0.9*2.0*3.56*6)*0.17)*(0.5) = 3,880



minus asf.:  (-(277.5*1.0*0.27+1.0*2.0*0.27*6)*0.17)*(0.5) = -  6,640



(-(79.0*1.1*0.27+0.9*2.0*0.27*3)*0.17)*(0.5) = -  2,120

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   222,100 m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 5.



  31,050 m3

5 t /kat. III/ (przy ist. sieciach i kablach)



przekopy przy ist. kablach i przewodach:  1.0*1.5*1.5*5 = 11,250



1.1*1.5*1.5*8 = 19,800

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   31,050 m3



Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 6.



 2 756,690 m3

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami



samowyładowczymi: 5-10 t -( x2)



1791.5+43.08+45.65+17.92+4.04+46.32+651.66+53.44+199.88+6.29 = 2 859,780



minus asf.:  -103.09 = -  103,090

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =  2 756,690 m3



Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej 7.



 2 756,690 m3

obudowy metalowej skrzyniowej (boks)



2756.69 = 2 756,690

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =  2 756,690 m3



Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 1,5-6,0 m, 8.



  426,640 m3

warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka piaskiem



zakupionym



obj. mas ziemnych wg załącznika



S1.8 - s1.8.1:  51.75-10.15-4.79 = 36,810



s1.2 - s1.2.8:  159.25-7.7-36.75 = 114,800



2.0*0.5*1.0-3.14*0.1*0.1*2.0 = 0,940



P1 - S1.2:  31.14-6.11-2.88 = 22,150



S1.2-s1.14:  381.91-31.14-75.03-24.5 = 251,240



odc. właczeniowy:  1.5*1.0*0.5-1.5*3.14*0.1*0.1 = 0,700

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   426,640 m3



Zasypanie koparkami wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 9.



 2 051,740 m3

obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, -grub.zagęszczanej



warstwy 35 cm - zasypka piaskiem zakupionym



Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża koparko- spycharkami  - grunt kat. I-II 10.



 2 023,000 m2



P1-s1.2:  37.0*5.0 = 185,000



S1.8-SR:  61.5*5.0 = 308,000



s1.2.1-s1.2.8:  245.0*5.0 = 1 225,000



pobocze:  122.0*2.5 = 305,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =  2 023,000 m2



Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE 11.



  1,000 kpl

lub PCW dwudzielnej Fi-100-mm



1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) 12.



  12,000 kpl



12 = 12,000
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ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R   R O B Ó T
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Zlewnia pompowni P1. Odcinki: P1-S1.14, S1.8-SR, S1.2-S1.2.8 Kanalizacja sanitarna i pompownia P1 dla wsi Gronówko. 

Aktualizacja

A.  KANALIZACJA SANITARNA

A.a. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ



 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   12,000 kpl



Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m 13.



  12,000 kpl



12 = 12,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   12,000 kpl



A.a.2.



Odwodnienie wykopów



Kod CPV :  45111240-2

Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o głębokości 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych 14.



  12,000 szt

(z wyciętymi otworami) , o średnicy nominalnej: 400mm



12 = 12,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   12,000 szt



Praca pomp 15.



  216,000 m-g



12*9*2 = 216,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   216,000 m-g



Tymczasowy rurociąg do odwodnienia wykopów (montaż i demontaż) - wąż parciany strażacki 16.



  120,000 m

Fi-80-mm



120 = 120,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   120,000 m



A.b.



MONTAŻ KANALIZACJI 834,000 m

Kod CPV :  45231100-6

A.b.1.



Montaż kanału 834,000 m

Kod CPV :  45231100-6



834 = 834,000

Razem  przedmiar =   834,000 m



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm (żwir) 17.



  128,600 m3



S1.8-SR:  61.5*1.1*0.15 = 10,100



S1.2 - s1.2.8:  (254-7.0)*1.0*0.15 = 37,100



P1 - S1.2:  37*1.1*0.15 = 6,100



S1.2-s1.6:  124*1.1*0.15 = 20,500



S1.6-S1.8:  78.5*1.1*0.15 = 13,000



S1.8-s1.14:  277.5*1.0*0.15 = 41,600



odc. włączeniowy:  1.5*1.0*0.15 = 0,200

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   128,600 m3



Kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych pełnościennych PCW  łączonych na wcisk /rury łącznie 18.



  526,000 m

z uszczelką/, o średnicy  200 mm, SN 8kN/m2



S1.2 - s1.2.8:  254-7.0 = 247,000



S1.8-s1.14:  277.5 = 277,500



odcinek włączeniowy s1.3:  1.5 = 1,500

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   526,000 m



Kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych pełnościennych PCW  łączonych na wcisk /rury łącznie 19.



  301,000 m

z uszczelką/, o średnicy  315 mm, SN 8kN/m2



S1.8-SR:  61.5 = 61,500



P1 - S1.2:  37 = 37,000



S1.2-s1.6:  124 = 124,000



S1.6-S1.8:  78.5 = 78,500

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   301,000 m



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm, wykonane 20.



  7,000 m

maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV



s1.2 - s1.2.1:  7 = 7,000
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Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   7,000 m



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 21.



  7,000 m

200 mm



s1.2-s1.2.1:  7 = 7,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   7,000 m



Zamknięcie końcówek rur ochronnych przy przeciskach/przewiertach (uszczelnienie przestrzeni 22.



  2,000 kpl

pomiędzy rura przewodową a osłonową) za pomocą manszet 200x300 z opaskami ze stali



nierdzewnej



P1:  1*2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 kpl



Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z 23.



  4,000 szt

uszczelką/, o średnicy  200 mm - trójniki redukcyjne 200/160/90st. (w wykopie umocnionym)



zlewnia P1:  4 = 4,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   4,000 szt



Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z 24.



  1,000 szt

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - trójniki równoprzelotowe 200/200/90st. (w wykopie



umocnionym)



zlewnia P1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 szt



Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z 25.



  2,000 szt

uszczelką/, o średnicy  315 mm - trójnik redukcyjny 315/200 mm /90 st. (w wykopie umocnionym)



zlewnia P1:  2 = 2,000

Razem  przedmiar =   2,000 szt



Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z 26.



  2,000 szt

uszczelką/, o średnicy  315 mm - trójnik redukcyjny 315/160 mm /90 st. (w wykopie umocnionym)



zlewnia P1:  2 = 2,000

Razem  przedmiar =   2,000 szt



Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych , łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o 27.



  1,000 szt

średnicy  315 mm - kaskada:  trójnik równoprzelotowy 315/315 mm /90 st. kolano 315 mm / 90 st. ,



prostka 315 (wykop umocniony)



S1.2:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 szt



Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych  betonowych - obetonowanie kaskady - beton 28.



  3,700 m3

B-10



kaskada S1.2:  3.7*1.0*1.0 = 3,700

Razem  przedmiar =   3,700 m3



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z 29.



  14,000 próba

rur o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych



zlewnia P1:  8+6 = 14,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   14,000 próba



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z 30.



  10,000 próba

rur o średnicy nominalnej: 300 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych



zlewnia P1:  10 = 10,000

Razem  przedmiar =   10,000 próba



A.b.2.



Montaż studni



Kod CPV :  45231100-6
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Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 30 cm (żwir) 31.



  27,600 m3



zlewnia P1:  2.0*2.0*0.3*23 = 27,600

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   27,600 m3



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 32.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia zbiorcza Dn 200/200/160, głębokość ponad 1,5 m do 2,0 m, z



włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



S1.14:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 33.



  2,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa  Dn 200/200, głębokość ponad 1,5 m do 2,0 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.2.6,s1.2.5:  2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 34.



  3,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa  Dn 200/200 mm, głębokość ponad 2,0 m do 2,5 m, z



włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.2.4,s1.13,s.1.12:  3 = 3,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   3,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 35.



  2,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia zbiorcza Dn 200/200/160, głębokość ponad 2,0 m do 2,5 m, z



włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.2.8,s1.2.7:  2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 36.



  2,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa Dn 200/200, głębokość ponad 2,5 m do 3,0 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.2.3,s1.11:  2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 37.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa Dn 300/300, głębokość ponad 2,5 m do 3,0 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.8.1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 38.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia zbiorcza Dn 300/300/200, głębokość ponad 2,5 m do 3,0 m, z



włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.3:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 39.



  2,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa Dn 200/200, głębokość ponad 3,0 m do 3,5 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.9,s1.10:  2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 40.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa Dn 300/300, głębokość ponad 3,0 m do 3,5 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.4:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl
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Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 41.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa Dn 200/200, głębokość ponad 3,5 m do 4,0 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.2.1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 42.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa Dn 300/300, głębokość ponad 3,5 m do 4,0 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s.1.1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 43.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa Dn 300/200, głębokość ponad 3,5 m do 4,0 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s.1.8:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 44.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia zbiorcza Dn 200/200/200, głębokość ponad 3,5 m do 4,0 m, z



włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.2.2:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 45.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia zbiorcza Dn 300/300/200, głębokość ponad 3,5 m do 4,0 m, z



włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.2:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 46.



  3,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia  przelotowa Dn 300/300, głębokość ponad 4,0 m do 4,5 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



s1.5,s1.6,s1.7:  3 = 3,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   3,000 kpl



Dopłata za pierścienie betonowe zabezpieczające właz  studni betonowej Dn 1000 mm (drogi 47.



  9,000 szt.

gruntowe)



s1.3:  1 = 1,000



S1.2.1 - s1.2.8:  8 = 8,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   9,000 szt.



Dopłata za dodatkowe boczne doloty Dn 160 mm do studni 48.



  5,000 szt.



s1.11,s1.9,s1.10*2,s1.6:  5 = 5,000

Razem  przedmiar =   5,000 szt.



Dopłata za dodatkowe boczne doloty Dn 200 mm do studni 49.



  2,000 szt.



przyłącza - s1.7,s1.4:  2 = 2,000

Razem  przedmiar =   2,000 szt.



Dopłata za dodatkowe boczne doloty Dn 315 mm do studni 50.



  2,000 szt.



kanały boczne - S1.2, S1.8:  2 = 2,000

Razem  przedmiar =   2,000 szt.
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Dopłata za zaślepienie wlotów studni i kanałów  Dn 200 mm pod dalszą rozbudowę 51.



  3,000 szt.



przy S1.3, S1.14,s1.2.8:  1+2 = 3,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   3,000 szt.



B.



ROBOTY DROGOWE



 



- KANALIZACJA SANITARNA



Kod CPV :  45233000-9

B.c.



Roboty drogowe - rozbiórka  nawierzchni asfaltowej



Kod CPV :  45111200-0

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość ok. 11cm 52.



  781,000 m



pas szer. 1,5 m (odc. s1.6 do s1.14):  358.0*2+2*1.5 = 719,000



poszerzenie przy studniach n ww. odcinku:  1.0*2*9 = 18,000



przykanaliki:  (2.25*6+2.75*2+0.75*3+0.25*3)*2 = 44,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   781,000 m



Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie (pas 53.



  588,000 m2

szer. do 2,5m)



Rozebranie podbudowy grubości 7 cm z mas mineralno -bitumicznych, wykonane mechanicznie



(pas szer. do 2,5m)



pas szer. 1,5 m (odc. s1.6 do s1.14):  358.0*1.5 = 537,000



poszerzenie przy studniach n ww. odcinku:  1.0*2.0*9 = 18,000



przykanaliki:  (2.25*6+2.75*2+0.75*3+0.25*3)*1.5 = 33,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   588,000 m2



Rozebranie nawierzchni grubości 16-20 cm z brukowca, wykonane mechanicznie (pas szer. do 54.



  588,000 m2

2,5m)



pas szer. 1,5 m (odc. s1.6 do s1.14):  358.0*1.5 = 537,000



poszerzenie przy studniach n ww. odcinku:  1.0*2.0*9 = 18,000



przykanaliki:  (2.25*6+2.75*2+0.75*3+0.25*3)*1.5 = 33,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   588,000 m2



Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i 55.



  64,700 m3

wyładunku mechanicznym



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 11 km.



pas szer. 1,5 m (odc. s1.6 do s1.14):  358.0*1.5*0.11 = 59,100



poszerzenie przy studniach n ww. odcinku:  1.0*2.0*9*0.11 = 2,000



przykanaliki:  (2.25*6+2.75*2+0.75*3+0.25*3)*1.5*0.11 = 3,600

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   64,700 m3



B.d.



Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni asfaltowej



Kod CPV :  45233200-1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w 56.



  588,000 m2

gruncie kat.II-IV



pas szer. 1,5 m (odc. s1.6 do s1.14):  358.0*1.5 = 537,000



poszerzenie przy studniach n ww. odcinku:  1.0*2.0*9 = 18,000



przykanaliki:  (2.25*6+2.75*2+0.75*3+0.25*3)*1.5 = 33,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   588,000 m2



Podbudowa  z brukowca z kamienia narzutowego, o wymiarach 16-20 cm 57.



  588,000 m2



pas szer. 1,5 m (odc. s1.6 do s1.14):  358.0*1.5 = 537,000



poszerzenie przy studniach n ww. odcinku:  1.0*2.0*9 = 18,000



przykanaliki:  33.0 = 33,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   588,000 m2



Układanie obramowania z kostki betonowej typu "POLBRUK" grubości 80 mm,na podsypce 58.



  0,064 100 m2

cem.-piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową



wokół studni S1.6  do S1.14:  (2*3.14*0.45*0.25*9)*(0.01) = 0,064
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Razem  przedmiar =   0,064 100 m2



Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 59.



  588,000 m2

transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po



zagęszczeniu 7 cm - mieszanka standard II



pas szer. 1,5 m (odc. s1.6 do s1.14):  358.0*1.5 = 537,000



poszerzenie przy studniach n ww. odcinku:  1.0*2.0*9 = 18,000



przykanaliki:  33.0 = 33,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   588,000 m2



Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, 60.



  588,000 m2

transportowanych sam.samowyładowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po



zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard II



pas szer. 1,5 m (odc. s1.6 do s1.14):  358.0*1.5 = 537,000



poszerzenie przy studniach n ww. odcinku:  1.0*2.0*9 = 18,000



przykanaliki:  33.0 = 33,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   588,000 m2



C.



PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 1,000 KPL

C.e.



ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ



Kod CPV :  45100000-8

C.e.1.



Roboty ziemne



Kod CPV :  45111200-0

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 61.



  130,780 m3

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 1,20 m3 /grunt kat. III-IV i



samochód 5-10 t/



wykop pod obiekty:  3.5 * 3.5 * 5.7 + 2.5 * 3.5 * 2.08 = 88,025



zjazd:  5.7 * 0.5 * 3.0 * 5.0 = 42,750

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   130,780 m3



Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 62.



  130,780 m3

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami



samowyładowczymi: 5-10 t (x2)



wykop pod obiekty:  3.5 * 3.5 * 5.7 + 2.5 * 3.5 * 2.08 = 88,025



zjazd:  5.7 * 0.5 * 3.0 * 5.0 = 42,750

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   130,780 m3



Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą systemowych 63.



  88,000 m3

obudów do wykopów głębokich



wykop pod obiekty:  3.5 * 3.5 * 5.7 + 2.5 * 3.5 * 2.08 = 88,025

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   88,000 m3



Zasypanie koparkami wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 64.



  103,110 m3

obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, -grub.zagęszczanej



warstwy 35 cm - zasypka piaskiem



wykop pod obiekty:  3.5 * 3.5 * 5.7 + 2.5 * 3.5 * 2.08 = 88,025



zjazd:  5.7 * 0.5 * 3.0 * 5.0 = 42,750



minus obj. pompowni:  - 3.14 * 1.08* 1.08 * 5.5 = -  20,144



minus obj. komory przepływomierza:  - 3.14 * 0.75 * 0.75 * 1.88 = -  3,321



minus obj. podsypki:  - 6.0 * 3.5 * 0.2 = -  4,200

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   103,110 m3



C.e.2.



Odwodnienie wykopów



Kod CPV :  45111240-2

Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o głębokości 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych 65.



  1,000 szt

(z wyciętymi otworami) , o średnicy nominalnej: 400mm



1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 szt
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Praca pomp 66.



  18,000 m-g



1*2*9 = 18,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   18,000 m-g



Tymczasowy rurociąg do odwodnienia wykopów (montaż i demontaż) - wąż parciany strażacki 67.



  10,000 m

Fi-80-mm



10 = 10,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   10,000 m



C.f.



MONTAŻ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 1,000 kpl

Kod CPV :  45232423-3

C.f.1.



Montaż zbiorników



Kod CPV :  45231000-5

Podłoża pod kanały i obiekty, wykonywane metodą stabilizacji cementem  -  grubość podłoża: 20 cm 68.



  4,200 m3



P1:  3.5 * 3.5 * 0.2 = 2,450



komora przepływomierza:  2.5 * 3.5 * 0.2 = 1,750

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   4,200 m3



Rozładunek i montaż /osadzenie/  pompowni wraz z wyposażeniem, podłączenie przewodów, 69.



  1,000 kpl

montaż kominków wentylacyjnych PCW - zbiornik  Dn 2,0 m o wys.ponad 5,5 do 6,0 m z



polimerobetonu



P1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Rozładunek i montaż /osadzenie/  komory przepływomierza wraz z wyposażeniem, podłączenie 70.



  1,000 kpl

przewodów  - zbiornik  Dn 1,2 m o wys.ponad 2,0 do 2,5 m z kregów żelbetowych



P1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Włączenie istniejącego rurociągu Dn 160 mm  do komory przepływomierza - kołnierze zabezp. przed 71.



  1,000 kpl

przesunięciem do rur PE Dn 160



1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - 72.



  1,000 szt

dyfuzor 150/100



przy komorze przepływomierza:  1 = 1,000

Razem  przedmiar =   1,000 szt



C.f.2.



Zakup i rozruch przepompowni oraz komory  przepływomierza



Kod CPV :  45231000-5

Dostawa kompletnej komory przepływomierza - wg projektu 73.



  1,000 kpl

-zbiornik z kregów żelbetowych Dn 1,2m, h= 1,88m



-przetwornik i czujnik przepływomierza - 1 kpl.



-właz  ze stali nierdzewnej- 1 kpl



-drabinka złazowa  i poręcz ze stali nierdzewnej



-uszczelnienie łańcuchowe Dn 100

-zasuwa nożowa Dn 100 zeliwna - 1 szt

- przewody tłoczne Dn 100 ze stali nierdzewnej



P1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Dostawa kompletnej pompowni, zakup i rozruch - wg projektu 74.



  1,000 kpl

-zbiornik z polimerobetonu Dn 2,0m, h= 5,5 m



-pompy FLYGT NP 3153.181.HT/451, 9 kW - 2 kpl.



- zasuwy nożowe Dn 100 - 2 szt



- zawory zwrotne kulowe Dn 100 - 2 szt



- przewody tłoczne Dn 100 - stal nierdzewna
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KOBRA wer. 9.0 Temat nr : GR1-KZ1-KSAK

Zlewnia pompowni P1. Odcinki: P1-S1.14, S1.8-SR, S1.2-S1.2.8 Kanalizacja sanitarna i pompownia P1 dla wsi Gronówko. 

Aktualizacja

C.  PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1

C.f. MONTAŻ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
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- nasada T-52 z pokrywą - 1 kpl

-szafs sterownicza, moduł telemetryczny MT-101 z oprogramowaniem - 1kpl.

-pomost obsługowy, poręcz ze ze stali nierdzewnej - 1 kpl

- właz  ze stali nierdzewnej  - 1 kpl

-drabinka złazowa ze stali nierdzewnej

- dno TOP

-kominki wentylacyjne z PCW

-łączniki do podłączenia rurociągu tłocznego i grawitacyjnego

- prowadnice, łańcuchy ze stali nierdzewnej



P1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



C.g.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI



Kod CPV :  45111291-4

C.g.1.



Zieleń



Kod CPV :  45112700-2

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III 75.



  65,800 m2



P1:  7.5 * 9.5 - 3.14 * 1.08 * 1.08 - 3.14 * 0.75 * 0.75 = 65,821

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   65,800 m2



Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm, z zaprawianiem całkowitym 76.



  20,000 szt

rowów, w gruncie : kat.III



P1:  20 = 20,000

Razem  przedmiar =   20,000 szt



C.g.2.



Ogrodzenie terenu



Kod CPV :  45340000-2

Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,40 m obetonowanych w gruncie - 77.



  31,000 m

montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i średnicy rur 70



mm



P1:  (7.5+9.5)*2-3.0 = 31,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   31,000 m



Brama   wykonana z siatki w ramach z kątowników - zawieszona na gotowych słupkach i 78.



  1,000 kpl

dwukrotnie malowane farbą olejną - wys.: ok. 1,60 m



P1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 
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ORGBUD-SERWIS Poznań





STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT











KOBRA wer. 9.0





Temat nr : GR1-KZ1-KSAK























P R Z E D M I A R   R O B Ó T











Budowa :  





Gronówko











Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko





Obiekt :  





Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko





Adres :  





Gmina Lipno

















Zlewnia pompowni P1. Odcinki: P1-S1.14, S1.8-SR, S1.2-S1.2.8





Kanalizacja sanitarna i pompownia P1 dla wsi Gronówko. Aktualizacja





Kod CPV :  





45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 











komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 











kolei; wyrównywanie terenu











Inwestor : 





Gmina Lipno











Urząd Gminy Lipno, 64-111 Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 9











Jednostka umowna :  





m





Liczba jednostek umownych :  





  834,000















































Egz. nr : .........
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