Zamawiający :

GMINA  LIPNO

Siedziba Zamawiającego :

64-111 LIPNO,  UL. POWSTAŃCÓW WIELKPOLSKICH 9

tel. (065) 534 01 27; fax. (065) 534  01 09

Nr sprawy : PZP 341/ 07 /07                                                               Lipno, dnia 01.08.2007 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :

„BUDOWĘ  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z  PRZYKANALIKAMI  W  GRONÓWKU  ETAP I ”

CPV 45232410-9 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

                            CPV 45111200-0 - roboty ziemne

                                  CPV 45232423-3 – przepompownie ścieków
Tryb przetargu : przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejsze niż kwoty  

                             określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

                             Prawo zamówień publicznych (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

                             Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 

                             ze zmianami)

                                                                                                        Zatwierdzam :  

/-/Janusz Chodorowski

    Wójt Gminy Lipno
I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia. 

       Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w  

       Gronówku etap I.       

2. Zakres prac do wykonania :

-   budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 315 mm    - 301,00 m,

-   budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 200 mm    - 533,00 m,

-   budowa przykanalików z rur litego PCW Ø 160 mm                 - 121,50 m (15 szt.)

-   budowa przykanalików z rur litego PCW Ø 200 mm                 -   54,00 m (6 szt.)

-   budowa przepompowni ścieków P1                                            -     1,0 szt.
Uwaga : Rury kanalizacyjne muszą posiadać fabrycznie wmontowaną uszczelką w kielichu rury (np. Sewer-lock).    

3.   Oferent ponosi wszelkie koszty związane z :

a) zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu drogowego (drogi : powiatowa i gminne),  

b) zabezpieczeniem wykopów wraz z ich oznakowaniem, 

c) obsługą geodezyjną,

d) badaniem kamerą stanu technicznego kanału,

e) sporządzeniem  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

f) wykonaniem odbiorów technicznych,

g) badaniem stopnia zagęszczenia gruntu,

h) przyłączeniem skrzynki sterowniczej przepompowni do szafki energetycznej. 

Podstawą opracowania oferty jest niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacja Projektowa i wizja w terenie.  Dołączony do materiałów przetargowych przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10.1 ustawy z 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 

Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe.

Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej lub przetargowej, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły 
w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy.

 II. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające, umowa ramowa,   

       dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna : 

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

       elektronicznej.     

III. Termin wykonania zamówienia

    1. Rozpoczęcie zadania- z dniem podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a   

        Wykonawcą

    2.  Zakończenie zadania : 16 listopada 2007 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie     art. 24 ust. 1 i 2  ww. ustawy.
3) Udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń wymienionych w paragrafie V specyfikacji wg. formuły „spełnia- niespełnia”

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

   1) Wykonawców,  którzy  nie  spełniają  warunków  udziału w postępowaniu o zamówienie  

 publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych;

2) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami  uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

3) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik   prowadzonego postępowania;

4) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;

5) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą 

3. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 

1) Jest   niezgodna   z   ustawą  lub   jej   treść  nie  odpowiada  treści specyfikacji istotnych    

      warunków zamówienia,

2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

5) Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na  podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

6) W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na  poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

      w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 1.   Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Podpisane oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 do specyfikacji.

3. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3 do specyfikacji.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Odpis lub zaświadczenie o aktualności odpisu wystawione przez właściwy organ, musi być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego    oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że   wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie  właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż        6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

8. Uprawnienia zawodowe kierownika budowy (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz zaświadczenie o jego członkostwie w  Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i sprzętu, jakimi dysponuje   Wykonawca z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do specyfikacji,

10. Wykaz wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat (minimum dwie), których przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej z podaniem ich wartości, miejsca i daty wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje lub protokoły odbioru) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do specyfikacji.

11. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   gospodarczej na kwotę co najmniej równą cenie oferty brutto.
12. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

13. Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany na podstawie załączonych przedmiarów robót i dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej.

14. Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do specyfikacji.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne, lub budzą wątpliwości co do ich  prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.

VI.      Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami oraz sposób  

            porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest : 

Maciej Wolnik – inspektor ds. inwestycji tel. (065) 534-09-08 
Sposób porozumienia się

a) za pomocą poczty

b) faksem (065) 534 01 09

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieści je na stronie internetowej urzędu, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. Wymagania dotyczące wadium
1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11.000,0 zł.

1. Wadium może być wnoszone w następujących formach :

a) pieniężnej,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych,

d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn zm.)

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego

      nr konta : SGB24 nr – 24 16101188 0016 2489 2000 0004

      przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w   

  formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku   

  Zamawiającego.

3. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

VIII. Termin związania z ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na formularzu   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami  wynikającymi z niniejszej specyfikacji.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Złożona oferta musi być zgodna z wymaganiami SIWZ.

4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do              reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem  rejestracyjnym,        wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi  przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie  informacje oraz dane.

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej ofertę.

10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,  zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

11. Ofertę należy złożyć w  zamkniętej, opieczętowanej i zabezpieczonej przed  przypadkowym otwarciem kopercie. Koperta ma być zaadresowana do Zamawiającego   (dokładna nazwa i adres Zamawiającego), oraz opisana wg poniższego wzoru :

         Oferta na : 

         „ Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gronówku etap I”.

   12. Oferent ma prawo przed terminem składania  ofert  wycofać się z postępowania poprzez  

         złożenie   pisemnego   powiadomienia.  Po  otrzymaniu  pisemnego     powiadomienia  o 

         wycofaniu   oferty,   koperta   zawierająca   ofertę   zostanie   odesłana   do  oferenta bez 

         otwierania

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. :

    Urząd Gminy w Lipnie

    ul. Powstańców Wielkopolskich 9

    sekretariat  pokój nr 5

    do dnia  31.08.2007 r.  do godziny 1000
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Sesja otwarcia ofert

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2007 r. o godzinie 1015 w sali USC w Urzędzie   

    Gminy w Lipnie ul. Powstańców Wlkp. 9 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i    

     słownie, z zaznaczeniem wartości netto, podatku i wartości brutto.

 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zadania  

     oraz koszty wykonania prac i czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

 3. Kwota wskazana w ofercie będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała  

     żadnym negocjacjom

 4. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

XII. Waluty obce

W niniejszym postępowaniu rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przeprowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.

 XIII. Kryteria oceny oferty
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa  

     kryterium, waga, sposób punktowania):

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

  CENA                                                                   100 %  

---------------------------------------------------------------------------

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie o przedstawione wyżej kryterium. 

3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty następne będą  

    oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

    C = (cena oferty najtańszej : cena oferty rozpatrywanej) x 100 pkt

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Całkowita ilość 

punktów, jaką oferta może uzyskać to ilość punktów wynikająca z wyliczenia.

XIV. Unieważnienie przetargu
Zamawiający ma prawo na zasadach określonych w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych unieważnić postępowanie o udzielenie     zamówienia publicznego. O ewentualnym unieważnieniu przetargu Zamawiający poinformuje oferentów podając uzasadnienie prawne i faktyczne.

XV. Wybór oferty

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego.

3. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci.

4. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.  

   XVI. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

            zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 7  

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

XVII. Warunki umowy

1. Zamawiający zastrzega, iż obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

· za zwłokę w terminowym wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, z przyczyn  przez niego zawinionych – w wysokości 0,2 % całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

· za zwłokę w usuwaniu powstałych wad przez Wykonawcę – w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczenia na usuniecie wad,

· za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 40% wynagrodzenia umownego.

2. Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie w dwóch częściach :

· pierwsza - po wykonaniu 50% zakresu robót, 

· druga – po zakończeniu zadania. 

        na numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania  

        przez Zamawiającego faktury VAT,  wystawionej na podstawie protokołu odbioru  

        częściowego lub końcowego bez zastrzeżeń oraz po sprawdzeniu przez Inspektora 

        Nadzoru Inwestorskiego kamerowania sieci. 

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą dozwolone jest tylko za zgodą Zamawiającego i wymaga formy pisemnej.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą. 
5. Zakres wykonywanych robót będzie rozliczany na podstawie uzgodnionych cen jednostkowo - ryczałtowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym  Wykonawcy. 

6. Podpisanie protokołu za wykonane zamówienie nastąpi po jego zakończeniu i  odbiorze bez wad.

7. Wykonawca dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej.

 XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 Zamawiający nie żąda  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy od        

wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

XIX. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 ( art.. 179-198) ustawy Prawo zamówień publicznych. Protest przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 

XX. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.lipno.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXI. Załączniki
Załącznik nr 1   - formularz ofertowy:

Załącznik nr 2   - oświadczenie oferenta z art. 22 Pzp,

Załącznik nr 3   - oświadczenie oferenta z art. 24 Pzp,

     Załącznik nr 4   - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i sprzętu,

      Załącznik nr 5   - wykaz  wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat,

     Załącznik nr 6   - harmonogram rzeczowo- finansowy

     Załącznik nr 7   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 1 

pieczęć oferenta

OFERTA

DOTYCZĄCA  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA :

„Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gronówku etap I” 

Oferent :

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Numer telefonu :

                             ..........................................................................................................................

Numer faxu :

                             ..........................................................................................................................

Adres e-mailowy :

                             ..........................................................................................................................

Numer konta bankowego :

                                           ............................................................................................................

NIP .............................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę :

      Wartość netto ............................... zł ( słownie : ..................................................................

          .........................................................................................................................................................................)

       Podatek VAT  ........% t.j.   ...................................... zł (słownie : ....................................

       ................................................................................................................................................

       Wartość brutto : ..................................... zł (słownie : ..........................................................

................................................................................................................................................

2. Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia w zakresie objętym SIWZ wykonamy w terminie do dnia ........................... 

3. Udzielamy na wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy,

4. Oświadczamy, że :

· zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
· zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
· dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie gdzie będą realizowane roboty objęte zamówieniem,

· uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

· wadium w kwocie 11.000,00 zł wnieśliśmy w dniu ............................................................

      w formie .....................................................................................wadium

· oświadczamy, że przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia do umowy zostały przez nas zaakceptowane.

      Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych powyżej.

Oferta zawiera ................... ponumerowanych stron

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1) .......................................................,

2) .......................................................,

3) .......................................................,

4) .......................................................,

5) .......................................................,

6) .......................................................,

7) .......................................................,

8) .......................................................,

9) .......................................................,

10) .......................................................,

11) .......................................................,

                                                                                             Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                             Przedsiębiorstwa

................................................                                           ....................................................

       (miejscowość i data)                                                                                     (podpis i pieczęć)

                                                                                                                        Załącznik nr 2  

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam,  że :

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

    d)   nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

                                                                                          ....................................................

                                                                                                                                             ( podpis, pieczęć )

.........................................................................

             (miejscowość i data)

Załącznik nr 3 

Oświadczenie

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się :

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili  

       szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 

       naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

       następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziana prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

 załącznik nr 4

WYKAZ POSIADANEGO  PRZEZ  WYKONAWCĘ  SPRZĘTU I  NARZĘDZI  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Oferent .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nazwa zadania .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Lp.
Rodzaj i typ sprzętu lub narzędzi
Rok produkcji
Liczba jednostek
Własny lub wynajęty









































































                                                                                                    Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                     Przedsiębiorstwa
                                                                                ......................................................

                                                                                                               ( podpis, pieczęć)

...............................................................................

                    ( miejscowość i data )

Załącznik nr 5

WYKAZ  WYKONANYCH W  CIĄGU OSTATNICH  PIĘCIU  LAT  ROBÓT, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM BYŁA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Oferent .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nazwa zadania  ............................................................................................................................

Lp.
Zamawiający
Nazwa zadania / zakres
Data

realizacji

robót
Wartość

zadania

(netto)

























Do niniejszego druku należy załączyć :

Referencje lub protokoły odbioru od poprzednich inwestorów potwierdzające rozmiar rzeczowy i jakość wykonanych prac których przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

                                                                                                  Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                              Przedsiębiorstwa

                                                                                                   ....................................................

                                                                                                                                  ( podpis, pieczęć)

..........................................................................

                  ( miejscowość i data )

        załącznik nr 6

HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY  PRZEDSIĘWZIĘCIA                       

Oferent .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nazwa zadania .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
L.p.
Wyszczególnienie robót
Zakres rzeczowy
Planowane nakłady finansowe w poszczególnych miesiącach





Jednostka miary
Ilość
Ogółem
IX
X
XI



1
2
3
4
5
6
7
8



1.
Sieć grawitacyjna 

Ø 315 

Ø 200


m


301,0

533,0





2.
Przepompownia
szt.


1,0





3.
Przykanaliki sanitarne

Ø 160

Ø 200
m / szt.
121,50/15

54,0/6







                                                                                                                   ................................................................                                                                                                         

                                                                                                                               podpis osoby upoważnionej 

.......................................................................

               miejscowość i data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH


ST  WO-00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji p.n. 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W GRONÓWKU ETAP I  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne  są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Inwestora.

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych następującymi specyfikacjami technicznymi, w których ujęto szczegółowy zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. 

a) ST – RZ-01: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne 

· roboty przygotowawcze, 

· roboty ziemne dla potrzeb wykonania kanałów, rurociągu tłocznego i pompowni

b) ST – KS-02: montaż kanałów grawitacyjnych z rur PCW wraz z uzbrojeniem

· montaż kanałów grawitacyjnych z rur PCW SN8 Dn 315 i 200mm,

· montaż studni betonowych Dn1000mm,

· montaż studni z tworzyw sztucznych Dn400mm, 

c) ST – P-04: montaż przepompowni ścieków:

·  montaż zbiornika Dn 2,0 m z  polimerobetonu,  

· montaż przepompowni i armatury,

· zagospodarowanie terenu pompowni. 

1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących. 
Określony w ST zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i  mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy będzie ceną łączną za wykonaną pracę, której charakter określają odpowiednie pozycje przedmiaru robót. Cena ta pokryje koszty siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające zawieranej umowy, przy czym koszty ogólne i zysk zostaną proporcjonalnie rozłożone w cenach jednostkowych wykonania robót (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). 
W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu i wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., które będą ujęte  w cenach jednostkowych robót. 

Wykonawca w ramach ceny umownej zapewni również  :

i) uzgodnienie zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu drogowego (drogi powiatowa i gminna),  

j) zabezpieczenie wykopów wraz z ich oznakowaniem, 

k) obsługę geodezyjną,

l) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

m) badanie kamerą stanu technicznego kanału,

n) sporządzenie  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

o) wykonanie odbiorów technicznych,

p) badanie stopnia zagęszczenia gruntu,
q) przyłączenie skrzynki sterowniczej przepompowni do szafki energetycznej.


1.5 Prace  towarzyszące

1.5.1    Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń winny być udokumentowane. 

      1.5.2    Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach oferty, sporządzi niżej wymienione opracowania: 

· Projekt organizacji i technologii robót dla całości przedmiotu umowy spójny z PZJ obejmujący m.in.: wybór materiałów,  kolejność prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania robót i badań powykonawczych,

· Instrukcje eksploatacji i konserwacji sieci.

Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy projekt budowlany i wykonawczy dostarczony Wykonawcy będzie niewystarczający, Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem tych robót, opracować i przedłożyć Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów tymczasowych, itp., zgodnie z którymi będzie realizował roboty.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

      1.5.3    Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem robót 
dokumentację powykonawczą budowy wraz z dokumentacją geodezyjną (inwentaryzacją obiektów rzeczywiście zrealizowanych.

Przed rozpoczęciem prób końcowych, Wykonawca sporządzi i dostarczy Inwestorowi dokumentację powykonawczą budowy w 3 egzemplarzach lub w ilości określonej w Umowie.

      1.5.4    Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. alarmowych Okręgowego Inspektora Pracy. 

     1.5.5   Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora projektu organizacji robót), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz koszty rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

1.5.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robót

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy 
oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnośnych władz. 
Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną pokryte przez właściciela urządzeń.

W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakończeniu robót.

Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie. 

1.5.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem tras kanalizacji i wodociągów oraz ich punktów wysokościowych. 
Zakres prac geodezyjnych obejmuje : 

      -               wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodów

· wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe punktów głównych osi trasy,

· uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

· wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia sieci,

· wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

· zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz  

                 oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.


Prace związane ze stabilizacją oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym gwarantującym uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).

1.5.7.A. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
W oparciu o dokumentację projektową Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, we własnym zakresie informacje dotyczące punktów pomiarowych (reperów) niezbędnych do prowadzenia robót. 
Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do dnia wskazanego w świadectwie przejęcia terenu.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.7.B. Tyczenie i sprawdzanie terenu 

Tymczasowe punkty niwelacyjne należy wyznaczyć w odpowiednich miejscach w obrębie terenu budowy. W miarę postępu prac punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne należy usytuować poza obszarem prowadzenia robót. 

1.5.7.C. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe przewodów 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznaczyć w terenie w sposób trwały widoczny z założeniem reperów roboczych projektowaną oś przewodu oraz wykonać szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy - węzły, punkty załamań rurociągów należy oznaczyć za pomocą pali drewnianych, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach węzłów, a na odcinkach prostych co około 30 — 50 m. 
Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki należy wbijać po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

1.5.7.E. Kolejność wykonywania prac geodezyjnych: 

· wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów dla poszczególnych odcinków robót sukcesywnie w miarę postępu robót 

· wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów dla poszczególnych odcinków robót,

· wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego przewodów, 

· wykonanie pomiarów powykonawczych przewodów w wykopie przed zasypaniem,

· wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia technicznego,

· wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych dla poszczególnych odcinków robót przed oddaniem sieci do użytkowania,

· dostarczenie w i mieniu Zamawiającego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej wykazu współrzędnych zbudowanej sieci wodociągowej zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.

· uzyskanie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej potwierdzającej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjęciu pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczeniową i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
— dostarczoną przez Zamawiającego, 
— sporządzoną przez Wykonawcę.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót.  

Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach (lub w ilości określonej w umowie) i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

 1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy lub w razie braku takiego zapisu: 1 – ST, 2 – DP.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną; sposób zabezpieczenia wykopów; wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Jest też zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczenia terenu budowy i wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ofertowej)
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, odpadami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru,

d) zanieczyszczeniem środowiska przez odpady

e) osuwaniem gruntu

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia budowy do daty odbioru ostatecznego. 

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. -  np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

Dział Robót:

45000000-7: Roboty budowlane 

Grupa robót budowlanych: 
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę, 

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy robót budowlanych: 
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,

Kategorie robót budowlanych: 
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
linii energetycznych, 

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1 Źródła uzyskania i kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, niewymienionym wersjom).  Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót muszą być nowe, nieużywane, chyba że inaczej stanowią szczegółowe ST. Materiały muszą być w gatunkach  bieżąco produkowanych.

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na teren budowy.

Wykonawca przedstawi również zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Każde urządzenie winno być wyposażone w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową wykonana ze stali nierdzewnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie dokumentów związanych z materiałami i urządzeniami, w języku polskim.  

Ponadto każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Może on polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie, jak również może zażądać od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji próbki materiałów. Wykonawca upewni się wcześniej, że próbki te są reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego zostają pobrane, a wszelkie materiały i  inne elementy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

2.3 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót.

2.4  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo do czasu ich wykorzystania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem tak, by zachowały swoje właściwości i jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące okazać się odpowiednimi zaświadczeniami.

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z: 

· SIWZ

· ogólną sytuacją (np. warunki fizyczne, prawne, środowiskowe)

· szczegółami dotyczącymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia transport, woda, odległości itp.)

Wykonawca powinien też uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
· projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

· projekt organizacji budowy, 

· projekt technologii organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
· program zapewnienia jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

2. Jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Zamawiający / Inwestor określi w umowie do jakich działań poza przewidzianymi w „Prawie Budowlanym” upoważnia Inspektora nadzoru (ew. Inżyniera).

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Zamawiający / Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania daną budową oraz oświadczenie Inspektora nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiającego / Inwestora.

5.2 Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed przystąpieniem do robót określoną w umowie ilość  kompletów DP wraz z kompletem pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, niezbędnymi do rozpoczęcia i wykonania robót w ramach umowy.

5.3 Zgodność robót z dokumentacją przetargową
Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w akcie umowy. 

STWiOR  mogą nie zawierać wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego / Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją przetargową. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy materiałów i  urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i 
urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy. 

5.4 Zgodność robót z normami
Będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych w Kontrakcie norm i przepisów wg stanu na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm, aprobat itp. mogą być również stosowane inne -  równoważne opisanym, odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inwestor (osoba upoważniona – np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm i przepisów przywołanych w SIWZ.

5.5 Odbiory
Wykonawca w ramach ceny umownej (ofertowej) zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji, których obecność jest wymagana przepisami, o odbiorach technicznych, o odbiorze, rozruchu przekazaniu do eksploatacji. Ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizacji robót
Czas realizacji robót dla całej inwestycji podany jest w Umowie. 

Wykonawca, jeśli wymaga tego Umowa,  przedłoży Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót uzgodniony z użytkownikiem sieci oraz odnośnymi lokalnymi władzami. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią kolejność wykonywania zadań i dostosować się do wymagań Zamawiającego.

Przyjmuje się, że termin zakończenia robót w danej ulicy oznacza również termin zwolnienia tam terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na własny koszt wymieni je na właściwe. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6.4 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzęt pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki pomiarów lub badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inspektorowi nadzoru całą aparaturę pomiarową, oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zażyczy.

Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak również zagwarantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia takiej kontroli zapewniona będzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską Normą lub  aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 które spełniają wymogi ST. 
3.   Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.9 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy „Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót lub w ST i wpisuje do Książki obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

h) harmonogram robót

i) korespondencja budowy

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
ci) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części (odcinka) robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość do przekazania odcinka robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

7.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostałe dokumenty określają szczegółowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi, gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Zasady ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Ryczałt może ulec zmianie jedynie na zasadach określonych w umowie.


Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w tych. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót). 

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

·  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami związanymi,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· ryzyko,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót  (ofercie) jest niezmienna.

Kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie może stanowić kosztorys zamienny, który jest przygotowywany przez Wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót.

Zasady, formuły  i zadania stron (Zamawiający, Wykonawca) przy sporządzaniu kosztorysów opisane są w  „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących odbywać się będzie na zasadach określonych w Umowie.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 


ST  -  RZ-01


ROBOTY ZIEMNE 

(CPV 45110000)

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych (liniowych) związanych z zakresem robót określonych w ST – WO- 00 pkt. 1.3. dot. inwestycji pn.   

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI  W GRONÓWKU ETAP I  

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  przy budowie kanalizacji sanitarnej do tematu określonego w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie realizacji zadania określonego w ST – WO-00 pkt. 1.1. 

Dotyczą one robót ziemnych liniowych:

· roboty ziemne wykonywane mechanicznie 

· wykonanie wykopów na odkład

· wykonanie podsypek i obsypek z zagęszczeniem – z piasku dowożonego

· zasypanie wykopu gruntem rodzimym

· mechaniczne plantowanie (wyrównanie) terenu

Ilości robót ziemnych wyliczono w przedmiarach robót.

1.4 Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe przedstawiono w ST – WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Pozostałe  użyte w ST 01 definicje zgodne są z definicjami podanymi w  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – zeszyt 3 (Wymagania techniczne COBTRI Instal) 

W niniejszej ST  przyjęto odmienne określenia obsypek i zasypek: 

obsypka – materiał zasypowy (piasek dowieziony z tymczasowego składowiska lub grunt rodzimy o strukturze piasku) zalegający od wierzchu podsypki do wysokości 30 cm ponad górną krawędź przewodu 

zasypka – warstwa wypełniającego materiału gruntowego (piasek dowieziony z tymczasowego składowiska  lub grunt rodzimy o strukturze piasku) między powierzchnią  górną obsypki i terenem.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót określone zostały w ST – WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.7.

1.6 Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje o terenie inwestycji zawarte zostały w ST – WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.8. Warunki gruntowe nie zostały określone. 

1.7 Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 


Dział Robót:

45000000-7: Roboty budowlane 

Grupa robót budowlanych: 
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,

Klasy robót budowlanych: 

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

Kategorie robót budowlanych: 
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST–WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2

2.2 Jakość materiału gruntowego
Do wykonania podsypek i obsypek przewodów  należy użyć piasku lub pospółki o strukturze i granulacji pozwalającej na odpowiednie zagęszczenie. Mogą to być grunty zaliczane do klas 1-3 wg klasyfikacji podanej w załączniku 1.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy będą użyte, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.4 Zasady wykorzystania gruntów 

W przypadku stwierdzenia występowania w strefie posadowienia rurociągów gruntów spełniających wymagania opisane w pkt. 2.2 dopuszcza się ich wykorzystanie do wykonania obsypki przewodów. Możliwość taka powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy odrębnie dla każdego rozpatrywanego odcinka. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w ST –WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do: 


· odspajania i wydobywania gruntów z wykopów liniowych (np. koparki, ładowarki),  

· jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (np. spycharki, zgarniarki, równiarki, koparko-spycharki  itp.), 

· transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

· zabijania i wydobywania prefabrykowanej obudowy wykopów (np. koparki, żurawie itp.),

· umocnień ścian wykopów (np. stalowe obudowy skrzyniowe itp.). 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w ST – WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport materiałów samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. 

4.2 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określone zostały w ST- WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Przed przystąpieniem do wykopów należy wykonać roboty przygotowawcze i towarzyszące: roboty geodezyjne oraz oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać prace, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru, wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszystkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych muszą być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 

Roboty ziemne  związane z wykonaniem kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm  PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-06050 oraz spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 z dn. 15.10.2001 r., poz. 1263).  Metoda wykonywania wykopów powinna być zgodna z projektem. Powinny to być  wykopy wąskoprzestrzenne, umocnione, wykonywane mechanicznie, o szerokości dna 1,0 m. Wykopy powinny być wykonywane  bezpośrednio przed realizowaniem przewidzianych w nim robót i szybko zlikwidowane przez zasypanie po ich ukończeniu i odbiorze poszczególnych odcinków. Ściany wykopów należy  kształtować lub obudowywać tak, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu realizowanego mechanicznie należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od projektowanej o co najmniej 20 cm. Pozostawiona warstwa winna być usunięta sposobem ręcznym bezpośrednio przed ułożeniem przewodów.

Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. Użyte do Obsypek i zasypek grunty powinny być zgodne z projektem i PN-B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”. 

5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Wymiary liniowe oraz rzędne wykopów i tolerancje (dopuszczalne odchyłki) powinny być określone w projekcie. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do 10 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Szerokość dna  wykopów liniowych powinna wynosić zgodnie z projektem -  1,0 m.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5; -5 cm. 
Odchylenie osi wykopu dla przewodów od osi projektowanej nie powinno być większe niż 30cm. 

Dopuszczalne odchyłki poziomów:

± 0,01 m – dla rzędnych posadowienia przewodów grawitacyjnych 

± 0,05 m – dla rzędnych posadowienia przewodów ciśnieniowych 

5.3 Odwodnienia terenu i wykopów 

Na etapie projektowym nie wykonano badań podłoża gruntowego. Na podstawie robót prowadzonych w rejonie opracowania zakłada się brak występowania wody gruntowej w profilu wysokościowym posadowienia przewodów. W razie stwierdzenia występowania wody gruntowej fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Inspektorowi nadzoru, który podejmie decyzję o sposobie prowadzenia odwodnień. 

Na etapie wykonawstwa wszystkie odwodnienia należy dostosować do aktualnie występujących  warunków  gruntowo – wodnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych musi być poprzedzone uzgodnieniem z Urzędem Gminy Lipno.

5.4 Obudowa wykopów
Ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z rozparciem. Stateczność wykopów i obudowy musi być zapewniona przez cały czas trwania robót.  Obudowy powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13331:2004 „ Obudowy ścian wykopów”.

Rozbiórka obudowy ścian wykopu powinna być przeprowadzana etapowo w miarę zasypywania wykopu. Obudowę usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż:

- 0,5 m – z wykopów w gruntach spoistych,

- 0,3 m – z wykopów w innych gruntach.

Wykopy o ścianach pionowych nieobudowanych mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza:

- 1,0 m – w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach,

- 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP≤10%.

5.5 Składowanie ukopanego gruntu
Ukopany grunt powinien być, zgodnie z projektem,  przetransportować na odległość 2 km na miejsce składowania – nieczynne wysypisko śmieci w Wyciążkowie.

5.6 Istniejące przeszkody - uzbrojenie podziemne

Na trasie projektowanego kanału, w wewnętrznym obrębie wykopu, zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną występują kolizje  z istniejącymi wodociągami, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Ze względu na brak dokładnych informacji o zagłębieniach poszczególnych przewodów, w miejscach kolizji zachować należy szczególną ostrożność. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w obrębie przewidywanych kolizji należy wykonać przekopy kontrolne. Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu sieci należy zabezpieczyć odpowiednio do wymagań użytkowników tych urządzeń. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robót ziemnych na nie zaewidencjonowaną kolizję zawiadomić odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest znana – powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych.

Skrzyżowanie projektowanego rurociągu z istniejącymi sieciami wodociągowymi należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie pasowe na dwuteownikach NP. 180/L = 4 ułożonych na palach podporowych 14x14 cm.

W przypadku kolizji z kablami energetycznymi zastosować należy zabezpieczenia z rur dwudzielnych Dn 102/98 mm. Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do nadmiernego osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnego przewodów. 

5.7 Podłoże
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosować podłoże i grubości warstw zgodne z określonymi w projekcie. Stosuje się:

- podłoże wykonane z materiału dowożonego   

Należy zwrócić szczególną uwagę na oczyszczenie strefy posadowienia rurociągu z kamieni i okruchów skalnych mogących wywierać punktowy nacisk na rurę. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

5.8 Obsypka przewodu i zasypka wykopu
Użyty materiał i sposób wykonania obsypek przewodu w wykopie i zasypek wykopu ponad obsypkę przewodu do poziomu powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej, nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Grubość warstwy obsypek, użyty materiał i sposób oraz stopień jego zagęszczenia powinny być zgodne z projektem. Materiał użyty do obsypki powinien być nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 lub załączoną tabelą. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami, a każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika określonego w projekcie. Obsypki zagęścić do ZMP=95%.

Po ułożeniu rur i przeprowadzeniu kontroli jakości można przystąpić do zasypania wykopów. 

Przyjęto zasypywanie wykopu piskiem dowożonym. Grunt ten nie może zawierać zanieczyszczeń. Zasypki należy zagęścić poprzez warstwowe ubijanie płytą wibracyjną. 

Prawidłowe wykonanie podłoża pod rury i obsypki jest warunkiem trwałości i  uzyskania odpowiedniej wytrzymałości przewodów. Użycie nieodpowiedniego gruntu i mniejsze jego zagęszczenie doprowadzić może do trwałego odkształcenia lub zniszczenia rur. 

5.9 Odtworzenie nawierzchni drogi

Na odcinkach gdzie kanał zlokalizowano w jezdni  asfaltowej  nawierzchnia podlega odtworzeniu. W ramach robót drogowych rozbiórce i odtworzeniu podlegać będzie 17,5 m2 nawierzchni drogi asfaltowej w pasie drogi powiatowej. Założona technologia robót drogowych przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz warstwy wiążącej drogi w pasie 1,50 m , natomiast podbudowy- w szerokości wykopu.

Projektuje się powtórne odtworzenie podbudowy, warstwy wiążącej grubości 7,0 cm oraz warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm w obrębie pasa rozbiórki. 

Na odcinku drogi gruntowej, po wykonaniu robót ziemnych pas drogi, w której zlokalizowano sieci należy mechanicznie wyrównać (plantować) na całej szerokości.

6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1     Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót określone zostały w ST -WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

Kontrolę robót wykopowych prowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Kontroli zgodności z projektem podlegają: prace przygotowawcze (wytyczenie osi przewodu); szerokość i głębokość wykopów, zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopów; obudowa ścian wykopów pionowych; zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych; zejścia do wykopów; podłoże, zagęszczenie obsypki i zasypki. 

6.2    Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

W czasie wykonywania robót ziemnych badaniom podlegać będzie:

· wytyczenie osi,

· odchyłki od wytyczenia zgodnie z pkt. 5.2,

· rzędne wykopu ziemnego 

· szerokość wykopu

· jakość utrzymania wykopu w stanie suchym,

· jakość podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu 

· materiał użyty do obsypek i zasypek

· stopień zagęszczenia obsypki
· stopień zagęszczenia zasypki
7 OBMIAR ROBÓT

7.1     Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót określone zostały w ST -WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2    Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. Czas ewentualnego pompowania opisany będzie w godzinach pracy agregatu, a ilość ewentualnych igłofiltrów w sztukach.

7.3    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4    Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i  jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia dotyczące odbioru robót określone zostały w ST -WO-00 „Wymagania ogólne”   pkt. 8.

Obowiązują następujące odbiory robót ziemnych:

- odbiór materiałów

- odbiór częściowy robót

- odbiór końcowy robót

- ocena wyników odbioru

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN- 1736.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstaw płatności określone zostały w ST -WO-00 „Wymagania ogólne”  pkt. 9.

Cena wykonania robót  powinna obejmować roboty podstawowe, pomocnicze,  przygotowawcze i prace towarzyszące.

Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących odbywać się będzie na zasadach określonych w Umowie.

Rozliczenie ewentualnych odwodnień dokonane zostanie w oparciu o prowadzony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Inspektora nadzoru dziennik odwodnień, który zawierał będzie szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań oraz czas pracy urządzeń. Stawki jednostkowe ustalone zostaną przez Wykonawcę; jednak na poziomie nie wyższym niż średni poziom cen dla kraju w kwartale poprzedzającym przystąpienie do robót, na podstawie danych publikowanych przez Orgbud-Serwis (60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43, tel./fax 0-61 864 25 91 do 94).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 


ST KS-02

MONTAŻ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

SANITARNEJ Z RUR PCW

(CPV 45231000)
1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w ramach inwestycji określonej w ST  WO- 00 pkt. 1.1. pn.   

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI  W GRONÓWKU ETAP I  

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją określoną w ST WO-00 pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej z uzbrojeniem.
Na zakres kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej składają się:

a) kanały z rur pełnościennych litych PCW SN8 kN/m2 , Dn 315 mm – 301,00 m

b) kanały z rur pełnościennych litych PCW SN8 kN/m2 , Dn 200 mm – 533,00 m

c) przykanaliki sanitarne z rur pełnościennych litych PCW SN8 kN/m2 , Dn 160 mm – 121,50 m (15 szt.),

d) przykanaliki sanitarne z rur pełnościennych litych PCW SN8 kN/m2 , Dn 200 mm –   54,00 m (6 szt.),

e) przepompownia P1

1.4 Określenia podstawowe

Ogólne określenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Pozostałe  definicje zgodne są z definicjami podanymi w  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBTRI Instal) , PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje” i PN-EN 476:2001 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
System kanalizacyjny — sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

Kanał ściekowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych

Ścieki – wody zużyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka włazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) — studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Komora robocza — część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy — szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Ścieki – wody zużyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym.

Woda zużyta – woda zmieniona na skutek jej użycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

Infiltracja – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu.

Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż jednego źródła.

Element prefabrykowany – wyrób wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogół w warunkach, gdzie stosuje się normę wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakością u wytwórcy.

Dno rury – najniższy punkt powierzchni wewnętrznej trzonu rury lub kanału w dowolnym przekroju poprzecznym

Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Przewód – rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek i złączy między studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką

Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności
Sztywność obwodowa – wytrzymałość rury na odkształcenia średnicy spowodowane obciążeniem zewnętrznym przyłożonym wzdłuż jednej tworzącej rury wyrażona wzorem:
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gdzie:

S – sztywność obwodowa rury, w [ kN/m2 ]

E – współczynnik sprężystości przy ugięciu obwodowym, w  [ kN/m2 ]

I - moment bezwładności przekroju rury w kierunku wzdłużnym na jednostkę długości, w [ m4/m ]

Dm – średnica osi obojętnej ścianki rury, w  [ m ]

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.7.

1.6 Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.8.

Przewody zlokalizowano w poboczu drogi.

1.7 Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

Dział Robót:

45000000-7: Roboty budowlane 

Grupa robót budowlanych: 
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy robót budowlanych: 
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,

Kategorie robót budowlanych: 
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych, linii energetycznych.

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

2.2 Kanały 
Kanały sanitarne wykonać z rur  PCW (polichlorek winylu) gładkich, pełnościennych, kielichowych z fabrycznie wmontowaną uszczelką w kielichu rury (np. Sewer-lock), o sztywności obwodowej min SN 8,0 kN/m2 i o średnicach nominalnych Dn 315 i 200 mm i długości 6,0 m. Kształtki (przejścia szczelne, korki i zaślepki) powinny mieć parametry techniczne (średnice itp.) pozwalające na prawidłowy montaż. Rury i kształtki z PCW łączyć na wcisk. 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu, do kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 476:2001

2.3 Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729 i PN-EN 1917. Powinny być wykonane z materiałów trwałych.

Zaleca się: 

· elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi (min B-45, o parametrach – wodoszczelność W8, mrozoodporność F-50)

· kręgi betonowe łączone na uszczelki, 

· betonowe pierścienie dystansowe pod włazy

· pierścienie betonowe zabezpieczające właz przed przesunięciem
Na konstrukcję prefabrykowanych studni betonowych Dn 1000 mm składają się:

· dno – element denny z wyprofilowaną kinetą i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne lub króćce odpowiednie do montowanego przewodu

· komin – kręgi betonowe łączone na uszczelki 

· zwieńczenie – zwężka betonowa 1000/600mm lub płyta nastudzienna z otworem na właz,

· właz , 

· pierścienie dystansowe do poziomowania włazu

· pierścień betonowy do stabilizacji włazu

· uszczelki Dn 1000 mm do łączenia elementów prefabrykowanych studni

Wewnątrz studni ø 1000 mm muszą być zamontowane stopnie złazowe żeliwne.

Zastosowane włazy żeliwne powinny odpowiadać normom PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”.  Stosować włazy okrągłe o nośności zgodnej z projektem (D400),  żeliwne z wypełnieniem betonowym. 

Prefabrykowane kręgi betonowe i stopnie złazowe powinny odpowiadać wymogom norm PN-EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i PN-B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wył. pkt. 2.1 dot. średnicy studni. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,00 m. 

Parametry techniczne studni oraz schemat studni przedstawiono na rysunkach w DP.

2.4 Pozostałe materiały

a) zaprawy cementowe M7

b) ew. cegła budowlana pełna klinkierowa

2.5 Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

2.5.2. Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

Prefabrykaty składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.

2.5.3. Składowanie cegieł i pozostałych materiałów
Cegłę można składować na wolnym powietrzu, w stosach.

Włazy żeliwne można składować na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujących.

Uszczelki należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i  zabezpieczyć przed działaniem bezpośrednim promieni słonecznych.

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3

3.2 Zalecenia dotyczące sprzętu 

Wykonawca powinien wykazać się posiadanym lub wynajmowanym sprzętem niezbędnym przy montażu rurociągu: dźwigi, koparki, zawiesia do montażu ciężkich elementów,  środki transportowe kołowe.

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Ponadto  przewóz materiałów powinien spełniać poniżej wymienione wymagania:

Rury, kształtki z tworzyw sztucznych:

· dopuszczalny przewóz  w oryginalnych pakietach, zwojach lub luzem,

· przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 do +300C,

· wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0 m,

· rury przewożone luzem powinny być ułożone w stosy o wysokości max do 1,0m

· elementy przewożone w pozycji poziomej zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie transportu,

· luźno układane elementy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie np. tektury falistej,

· w trakcie przewozu przestrzegać przepisy obowiązujące w publicznym transporcie drogowym,

· niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodu,

· rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca się rozładowywać przy pomocy wózków widłowych.

Prefabrykowane dna i kręgi betonowe studni:

· elementy przewozić w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,

· elementy zabezpieczyć przed możliwością przesunięcia,

· liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

· rozładunek przeprowadzić przy użyciu urządzeń zmechanizowanych wyposażonych w osprzęt transportowy (zawiesie), o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów,

· w celu podniesienia i opuszczenia kręgu zamontować równomiernie na jego obwodzie minimum trzy liny stalowe.

Włazy żeliwne kanałowe i pozostałe elementy studni betonowych:

· zabezpieczyć przed  przemieszczaniem  podczas transportu

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:

· dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy kolektora,

· wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,

· obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód opadowych),

· przygotować podłoże pod rury zgodnie z dokumentacją.
Przewody posadowić na niezagęszczonej podsypce gr. 15 cm wykonanej z piasku lub pospółki. Należy zwrócić szczególną uwagę na oczyszczenie strefy posadowienia rur, z kamieni i okruchów skalnych mogących wywierać punktowy nacisk na rurę. 

5.3 Montaż kanałów

Montaż kanałów powinien odbywać się w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi spadkami i od punktu o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. W trakcie układania rur wykop należy utrzymać w stanie suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych.

Montaż musi być zgodny z wymogami norm PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U), PN-EN 1610.

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków wg dokumentacji projektowej. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. Zaślepki ochronne na końcach rur powinny być zdjęte tuż przed wykonaniem połączenia.

Podczas montażu należy zwracać szczególną uwagę na dokładne współosiowe ustawienie rur względem siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelność połączeń. 

Wszystkie zmiany kierunków, spadków i przekroju  na kanałach grawitacyjnych realizować w studniach, zgodnie z projektem. 

Rury o standardowej długości można na budowie skracać do długości wymaganej przy montażu poprzez przycinanie  po stronie bosego końca rury. Przycinanie (skracanie) kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. Sposób skracania rur musi zapewnić możliwość szczelnego połączenia. Przycinanie rur przeprowadzić należy ściśle wg instrukcji montażu przewodów dołączonej przez ich producenta.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych ani zalewać betonem. Nie wolno też podkładać pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Tam gdzie to konieczne, powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy, aby nie dopuścić by przewód spoczywał na złączu. Zagłębienie nie powinno być większe niż to konieczne dla prawidłowego wykonania połączenia.

Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z ewentualnie występującymi innymi istniejącymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów.

Po ułożeniu rur a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację sieci i próby szczelności na odcinkach pomiędzy studniami. 

5.4 Połączenia rur i kształtek z PCW
Przed montażem rur i kształtek z  PCW należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1610 , PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U).

Zaślepki ochronne na końcach rur powinny być zdjęte tuż przed wykonaniem połączenia.

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk 

Rury i kształtki łączyć kielichowo. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich z osadzoną uszczelką gumową (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.5 Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-B-10729, PN-EN 1917.

Studnie na trasie kolektora lokalizować w miejscach zgodnych z dokumentacją techniczną, z zachowaniem poziomów posadowienia i wzajemnego ułożenia przewodów wlotowych i wylotowych. 
Zamontowane w kinetach studni króćce połączeniowe wlotowe i wylotowe  połączyć z przewodami sieciowymi analogicznie do łączenia rur.

Elementy prefabrykowane studni betonowych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. Sposób łączenia poszczególnych elementów bezwzględnie musi zapewniać szczelność połączeń.

Wszystkie studnie należy posadowić na uprzednio przygotowanym podłożu – zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 0,3 m, w suchym, zabezpieczonym wykopie.  

Kręgi studni Dn 1000 mm, przy użyciu sprzętu montażowego ustawiać na  elemencie dennym prefabrykowanym. Na zwężkach betonowych lub płytach nastudziennych ułożyć włazy żeliwne. Regulację poziomu osadzenia włazu na studzience można wykonać poprzez zastosowanie odpowiednich pierścieni dystansowych betonowych lub ewentualnie poprzez wykonanie podmurówki z cegieł pełnych klinkierowych  na zaprawie cementowej. 

Włazy powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału. Ponadto wszystkie włazy zabezpieczyć przed przesunięciem wylewką betonową i prefabrykowanymi betonowymi pierścieniami.

Wewnątrz studni ø 1000 mm muszą być zamontowane stopnie złazowe, żeliwne. 

W  określonych w dokumentacji projektowej studniach ulicznych, dodatkowe przejście szczelne do podłączenia dopływów odgałęzień pod dalszą rozbudowę.

5.6 Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki lokalizacji przewodów:

± 0,30 m dla odchylenia osi kolektora  od projektowanej trasy w planie

± 0,01 m dla rzędnych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek  ujemny.

Dopuszczalne odchyłki lokalizacji studni: 

± 0,30 m dla lokalizacji studni połączeniowych w planie

± 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 1800 - przy zachowaniu ustalonego kierunku układania przewodu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

6.2 Próby szczelności
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z 
użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W) wg schematów odpowiednio 6 i 7 wymienionej normy. 

Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru. 

Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelności przy użyciu powietrza – metoda L), gdy spadek ciśnienia  (Δp) zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610. 

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ciśnienia powinny mieć dokładność do 10% wartości Δp. Dokładność pomiaru czasu powinna wynosić 5s.

W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtórnych testów wykonywanych po próbie zakończonej niepowodzeniem nie jest ograniczona. Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 

Czas badań metodą W powinien wynosić 30 ( ± 1) min, ciśnienie utrzymywane z dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować (w metodzie W) utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

· 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 

· 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

· 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

 m2 — odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
Całkowita ilość wody uzupełnianej w czasie próby powinna być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

7.2 Zasady określania ilości robót 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod przewody oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 

· wykopy , obsypka i zasypka — m3, 

· umocnienie ścian wykopów — m3, 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

· rodzaj rur i ich średnice, 

· rodzaj wykopu — o ścianach pionowych, na odkład lub z odwozem urobku, 

· głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu.

Długości sieci będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, bez potrącania studni. 

Kształtki na kanalizacji obliczane będą wg faktycznie zamontowanych sztuk.

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych określa się w kompletach,  zależnie od kinety i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami studzienek ograniczających odcinek poddany próbie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ustalenia dotyczące odbioru robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne”   pkt. 8.

Obowiązują następujące odbiory robót montażowych:

· odbiór materiałów

· odbiór częściowy robót

· odbiór końcowy robót

· ocena wyników odbioru

8.2 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

8.3 Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

· zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. 
· zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
· zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
· zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego — częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

8.4 Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

· zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

· zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

· zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

· zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.

· Zbadaniu jakości wykonania kanału poprzez inspekcję kamerą TV i zapisanie wyników na nośniku CD-ROM

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:

· protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu

· projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

· wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

· inwentaryzacją geodezyjną, 

· protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej 

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

· o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę, 

· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne
Ustalenia dotyczące podstaw płatności określone zostały w ST WO- 00 „Wymagania ogólne”  pkt. 9.

9.2 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 


· określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

· ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

· przygotowanie stanowiska roboczego, 

· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

· przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

· wykonanie robót ziemnych, przygotowania podłoża

· montaż rurociągów i obiektów sieciowych, 

· wykonanie prób szczelności, 

· usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

· doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 


SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 


ST P-04

MONTAŻ PRZEPOMPOWNI


(CPV 45232423)

1.     WSTĘP 

1.1   Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem pompowni  w ramach inwestycji wymienionej w ST WO-00 pkt. 1.1. pn.   

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI  W GRONÓWKU, ETAP I”

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją określoną w ST WO-00 pkt. 1.1 I 1.3

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych związanych z montażem i rozruchem pompowni P1: 

a) Montaż zbiornika przepompowni, z polimerobetonu o średnicy 2,0 m i wysokości 5,5 m – 6,0 m 

b) Montaż przepompowni ścieków wraz z armaturą,

c) Montaż kompletnej szafki sterowniczej,

d) Montaż pozostałego wyposażenia komory:

· Osadzenie włazu i kominków wentylacyjnych w płycie stropowej komory,

· Montaż drabinki złazowej,

e) Montaż komory przepływomierza z kręgów betonowych o średnicy 1,2 m i wysokości 2,0  

· 2,5 m

      f)   Montaż  przepływomierza wraz z armaturą 

f) Zagospodarowanie terenu pompowni:

· Wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki,

· Nasadzenie roślinności.

1.4  Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Pozostałe  użyte w ST 01 definicje zgodne są z definicjami podanymi w  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBTRI Instal) i PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”.

1.5  Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.8.

Pompownia wybudowana zostanie na terenach zielonych, poza pasami dróg.

1.6   Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dział Robót:

45000000-7: Roboty budowlane 

Grupa robót budowlanych: 
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy robót budowlanych: 
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,

Kategorie robót budowlanych: 
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
linii energetycznych, 

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

45232423-3: Przepompownie ścieków

2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2    Przepompownia 

Przepompownia ścieków wraz z wyposażeniem oraz szafa sterująca powinny pochodzić od jednego dostawcy, który udzieli gwarancji i zapewni serwisowanie całego obiektu pompowni. Wszystkie elementy, które mogą być wykonane na etapie prefabrykacji powinny być wykonane przez producenta pompowni przed ich dostarczeniem na plac budowy (otwory i przejścia szczelne, elementy spawane itd.)

Hałas generowany przez pompownie nie może przekraczać dopuszczalnych norm  określonych przez Rozporządzenie MGPiPS z dn. 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

2.2.1   Zbiornik przepompowni

Parametry techniczne zbiornika, otworów wlotowych i włazowych muszą być zgodne z projektem. 

a) zbiornik Dn 2,0 m – wykonany z elementów polimerobetonowych łączonych za pomocą kleju epoksydowego, 

b) otwory pod rurociągi i przejścia kablowe muszą być wykonane jako szczelne. 

2.2.2
Wyposażenie zbiornika:

Wymagane wyposażenie komory zestawiono w poniższej tabeli:

L.p. 
Nazwa elementu
Ilość elementów
Materiał


Wyposażenie standardowe



1. 
Tłocznia ścieków np. AWALIFT 1/2
1 szt
Stop aluminium

2. 
Pompa zatapialna FLYGT NP. 3153.181.SH/247 

11,0 kW 
1 szt. + 1 szt. 


3. 
Stopa sprzęgająca Dn 80
1 szt.


4. 
Rura Dn 100 mm
~ 7,6 m
Stal K.O.

5. 
Zawór zwrotny kulowy DN 100  
2 szt.
Żeliwo

6. 
Zasuwa nożowa DN 100  
3 szt.
żeliwo

7. 
Łańcuch pompy
~4,5 m x 2.
Stal K.O.

8. 
Prowadnice pomp 2” 
5,10 x 4
Stal K.O. 

9. 
Wspornik prowadnic 
2 szt.
Stal K.O.

10. 
Drabinka złazowa L=2,5 m
1 szt..
Stal K.O.

11. 
Pomost obsł. Składany 0,60x0,40
1 szt.
Stal K.O.

12. 
Podpora podestu - łańcuch
2 szt.
Stal K.O.

13. 
Rura Dn 150 mm
0,4 m
Stal K.O. 

14. 
Płyta stropowa zbrojona.
2 sz.


15. 
Pokrywa włazu 1,20x1,10 m
1 szt.
Stal K.O.

16. 
Kominki nawiewno- wywiewne Ø100 mm 

L= 4,90 m + 1,35 m +1,35 m + 7,60 m
3 szt.
Stal K.O.



17. 
Przepływomierz elektromagnetyczny MAG Dn 100
1 szt.


18. 
Dyfuzor stożkowy symetryczny Dn 100/150 mm
1 szt.


19. 
Kolano Dn 100 mm, 900
1 szt.
Stal K.O.

20. 
Trójnik równoramienny Dn 100
1 szt
Stal K.O



21. 
Tuleja kołnierzowa + kołnierz luźny
1 szt.


22. 
Tuleja przejściowa dla kabli 
1 szt.
 

23. 
Rura Ø315
1 szt.
PCW

24. 
Przejście szczelne dla rur PCW Dn 315 mm
1 szt


25. 
Przejście szczelne dla rur stalowych Dn 100 mm
2 szt


26. 
Przejście szczelne dla rur stalowych Dn 150 mm
1 szt.


27. 
Drabinka złazowa L=1,3 m
1 szt
Stal K.O.

28. 
Zawór FLYGT 4901
2 szt


29. 
Poręcz
1 szt.
Stal K.O. 

2.2.3   Pompy

Parametry techniczne pomp muszą odpowiadać doborom określonym w dokumentacji projektowej i zapewniać prędkość przepływu w rurociągu tłocznym V = 1,0 m/s.

Qrz =  16,1 l/s

Hc = 30,6 m sł. H2O

2.2.4   Układ sterowania i szafka sterownicza

a) Obudowa szafy sterowniczej:
· wykonana z  tworzywa sztucznego wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pom​py nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna - O - Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem
· wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
-    wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych
b)  Urządzenia elektryczne:
· czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz
· układ grzejny 45W wraz z elektronicznym termostatem
-    wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A
-    wyłącznik główny 60A
· gniazdo serwisowe 230W10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10
· wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zani​kiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej
·  stycznik dla każdej pompy
-    jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej
· zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów
· syrenka alarmowa 24   VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwięko​wego i optycznego
· przełącznik trybu pracy (Ręczna - O - Automatyczna)
-    wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
-    stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu
· sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)
· antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wyso​kiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 -w kształcie „krążka" z montażem na obudowie szafy sterowniczej)
· rozruch soft-start
·  miejsce na przetwornik przepływomierza
· gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik sieć-agregat
· zabezpieczenie przepięciowe klasy C
· obwód zasilania zewnętrznego (wyłącznik zmierzchowy)
-    gniazdo 24V
· elektromechaniczne liczniki godzin pracy

·  amperomierze
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny typu MT-101 , do którego wchodzą następujące sygnały:
· Wejścia (24VDC):
-    tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)
· zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)
· awaria pompy nr 1 - kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego
· awaria pompy nr 2 - kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego
· kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni
· kontrola pływaka suchobiegu
· kontrola pływaka alarmowego – przelania
· kontrola rozbrojenia stacyjki
· sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony
· Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)
-    załączanie pompy nr 1
-    załączenie pompy nr 2
-    załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej
-    załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej
d)  Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: 

· naprzemienną pracę pomp 

· kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych
· funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu -  

       tylko dla pracy ręcznej
· w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch  

       pływaków
Szafa i automatyka muszą być kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu przepompowni ścieków MPWiK Leszno
Stosowana stal min. 1.4301 (ISO
2.2.5    Dokumentacja

a) opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim,

b) wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim,

c) do urządzenia należy dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim.

2.3   Podłoże pod zbiornik 

Podłoże wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – z podsypki piaskowej, stabilizowanej cementem gr. 30 cm.

2.4    Zagospodarowanie terenu

Teren pompowni należy ogrodzić siatką metalową wys. 1,5 m montowaną na słupkach stalowych wbetonowanych w grunt. Ogrodzenie powinno być wyposażone w bramę wjazdową szerokości 3,0 m oraz furtkę. Wzdłuż ogrodzenia wysiać trawę i posadzić krzewy żywopłotowe.

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3

3.2 Zalecenia dotyczące sprzętu 

Wykonawca powinien wykazać się posiadanym lub wynajmowanym sprzętem niezbędnym przy montażu zbiornika - środki transportowe kołowe oraz sprzętem odpowiednim do rozładunku, przenoszenia i montażu ciężkich elementów (dźwig samochodowy o udźwigu niezbędnym do przenoszenia elementów pompowni, ew. koparki o odpowiednim udźwigu wyposażone w zawiesia).

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Zaleca się, aby transport oraz odpowiedzialność za materiały do momentu ich rozładunku na placu budowy pozostawał po stronie dostawcy.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Schemat pompowni przedstawiono na załączonym rysunku.

5.2   Montaż przepompowni

Roboty związane z posadowieniem, montażem i rozruchem pompowni wykonać wg instrukcji producenta/dostawcy, norm  PN-EN 752-6:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe”,  PN-EN 1671:2001 „Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej” i warunków podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt  9 – Wymagania techniczne Cobrti Instal.

W przygotowanym, osuszonym wykopie, na przygotowanym podłożu ustawić zbiornik pompowni zachowując odpowiednie ukierunkowanie otworów. Podnoszenie i ustawianie zbiornika wykonać ściśle wg wytycznych producenta. Bezwzględnie trzeba zachować rzędne posadowienia i otworów płaszcza pompowni (konieczne sprawdzenie wymiarów przy odbiorze od producenta). Stateczność wykopów powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich oszalowań wykopów (PN-EN 13331:2004 „ Obudowy ścian wykopów”). 

Podłoże pod zbiorniki stanowi zagęszczona podsypka piaskowa stabilizowana cementem grubości 30 cm. Obsypkę i zasypkę urządzenia – zagęścić ręcznie lub mechanicznie do ZMP 95%.

Montaż siatki ogrodzeniowej stalowej, poprzedzić wykopaniem dołów pod słupki. Ustawić, zamocować i obetonować betonem B-10 słupki stalowe, naciągnąć linkę i przymocować opierzenie. Oczyścić słupki i dwukrotne pomalować farbą olejną. Przy wykonywaniu ogrodzeń należy przestrzegać, aby słupy  narożne i przybramowe były wzmocnione zastrzałami.  Zawiesić furtkę, wyregulować zawieszenia i zamknięcia oraz dwukrotne pomalować farbą olejną.

Elementy metalowe ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową przeciwrdzewną, miniową 60 % - w warsztacie produkcyjnym.

Teren wysiania trawników przekopać, rozrzucić nawozy mineralne, zagrabić, wysiać nasiona, zahakować grabiami oraz ubić powierzchnię. Pod krzewy wykopać rowy, zaprawić je ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową, posadzić rośliny, pozostałą ziemię rozplantować. Roboty wykonać zgodnie z  technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa zieleni i  robót ogrodniczych.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

7 OBMIAR ROBÓT

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2   Zasady określania ilości robót 
Zbiornik pompowni wraz z pełnym wyposażeniem traktuje się jako komplet.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montażu pompowni są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod zbiornik oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych i betonowych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
— wykopy , obsypka i zasypka — m3, 
— umocnienie ścian wykopów — m3, 
— wykonanie podłoża — m3 (lub m2 i grubość warstwy w cm)

— humus — m3 (lub m2 i grubość warstwy w cm)

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia dotyczące odbioru robót określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne”   pkt. 8.

Pompownia musi  mieć przeprowadzony odbiór i rozruch wg DTR.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstaw płatności określone zostały w ST WO-00 „Wymagania ogólne”  pkt. 9. 
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